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Miasto Dębica         

Dębica, dnia 23.09.2009 r. 

BZP.341-44-8/ 09 

 
 
 

 
 
  

ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI 
 
Dotyczy:  Przetarg nieograniczony na: Przebudowę wlotów dróg gminnych w Dębicy z drogą krajową E4. 

 
Gmina Miasto Dębica działając w oparciu o art. 38 pkt. 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z  2007r Nr 223, poz. 1655, z późniejszymi zmianami) 
informuje, iŜ od Wykonawców wpłynęły zapytania do SIWZ. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami 
poniŜej. 
 
Pytania dotyczące przetargu: 
 
Wykonawca B , korespondencja 2: 
1.Pytanie:         Co Zamawiający rozumie pod pojęciem koszty usprzętowienia po szkodzie 
     (zawarte w warunkach umowy par. 8, pkt. 1, A) - czy jest to jakieś dodatkowe 

pokrycie poza ubezpieczeniem sprzętu? 
 
Odpowiedź:  W &8 pkt. 1, A) naleŜy wykreślić zapis: ”koszty usprzętowienia po 
szkodzie”. 
 

2.Pytanie:      Jakie ubezpieczenie ma na myśli Zamawiający w związku z wypadkami 
przemysłowymi? Prosimy zwrócić uwagę na fakt, iŜ na rynku ubezpieczeniowym 
nie istnieją polisy o odpowiedzialności o charakterze nieograniczonym. KaŜde 
ubezpieczenie ma limit. W związku z powyŜszym prosimy o określenie limitu dla 
polis,  o których mowa w tym punkcie. 
 
Odpowiedź: W & 8 pkt. 2 umowy naleŜy wykreślić zapis:  
”od odpowiedzialności w związku z wypadkami przemysłowymi oraz”. 
 
Limit dla polis, o których mowa w powyŜszym punkcie ma opiewać na kwotę min. 
1 mln zł. – bez konsumpcji sum gwarancyjnych w miejscu budowy lub jego 
bezpośrednim sąsiedztwie w bezpośrednim związku z budową. 

 
3.Pytanie:       Prosimy o modyfikację & 8 pkt. 4 warunków umowy poprzez dopisanie w & 8 pkt. 

4 po słowach ”....wynikających z niniejszej umowy” następujących : ”z wyjątkiem 
ryzyka Zamawiającego, które obejmuje: 
a) straty lub szkody wynikłe na skutek uŜytkowania lub zajęcia przez 

Zamawiającego jakiegokolwiek odcinka robót 
b) straty lub szkody wynikłe na skutek nie dostarczenia przez Zamawiającego 

Wykonawcy dokumentacji projektowej 
c) działania siły wyŜszej. 
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Odpowiedź: W & 8 pkt. 4 Umowy po słowach :”..wynikających z niniejszej 
umowy” naleŜy dodać nowe brzmienie:  
 
”z wyjątkiem ryzyka Zamawiającego, które obejmuje: 
a) straty lub szkody wynikłe na skutek uŜytkowania lub zajęcia przez 

Zamawiającego jakiegokolwiek odcinka robót 
b) straty lub szkody wynikłe na skutek nie dostarczenia przez 

Zamawiającego Wykonawcy dokumentacji projektowej 
c) działania siły wyŜszej.” 

 
 

 
 
Otrzymują: 

1. a/a 
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