



Miasto Dębica



GMINA
FAIR PLAY

Dębica, dnia 27.11.2009 r.

BZP.341-62-8/ 09

ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na: **Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulic i chodników wraz z odwodnieniem na os. Budzisz w Dębicy.**

Gmina Miasto Dębica działając w oparciu o art. 38 pkt. 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2007r Nr 223, poz. 1655, z późniejszymi zmianami) informuje, iż od Wykonawców wpłynęły zapytania do SIWZ. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami poniżej.

Pytania dotyczące przetargu:

1.Pytanie: **Proszę o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie poprzez wskazanie jako terminu wykonania całości zamówienia „30 maja 2010r. lub 2 miesiące od wydania decyzji środowiskowej”. Czy w przypadku nie wydania decyzji do dnia 30 marca 2010r. (tj. 2 miesiące przed dniem 30 maja 2010r.) termin wykonania będzie liczony od daty wydania decyzji (a więc będzie dłuższy niż do dn. 30 maja 2010r.)? Czy w przypadku wydania decyzji przed dniem 30 marca 2010r. termin wykonania będzie wynosił 2 miesiące od wydania decyzji (a więc będzie krótszy niż do dn. 30 maja 2010r.), czy też za termin wykonania należy wówczas przyjąć dzień 30 maja 2010r.?**

Odpowiedź : W przypadku nie wydania decyzji do dnia 30 marca 2010r. (tj. 2 miesiące przed dniem 30 maja 2010r.) termin wykonania będzie liczony od daty wydania decyzji a więc będzie dłuższy niż do dn. 30 maja 2010r.

W przypadku wydania decyzji przed dniem 30 marca 2010r., za termin wykonania należy wówczas przyjąć dzień 30 maja 2010r.

2.Pytanie: **Co Zamawiający rozumie poprzez określenie „wydanie decyzji środowiskowej”. Czy pojęcie to oznacza datę wydania decyzji, jej doręczenia czy też chwilę jej uprawomocnienia się?**

Odpowiedź: Doręczenie wydanej decyzji środowiskowej wykonawcy.

3.Pytanie: **Czy w przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowych prac, nieobjętych zamówieniem, Wykonawcy przysługiwać będzie prawo do dodatkowego wynagrodzenia?**

Odpowiedź: Opracowana dokumentacja powinna zawierać komplet dokumentacji wymaganych prawem do uzyskania decyzji.

4.Pytanie: W oparciu o jakie kryteria Zamawiający wyznaczy dodatkowy termin na usunięcie stwierdzonych w czasie odbioru wad i usterek?

Odpowiedź: Termin uzupełnienia dokumentacji zgodnie z wniesionymi uwagami wynosi 31 dni od daty ich otrzymania przez Wykonawcę.

NACZELNIK WYDZIAŁU INWESTYCJI
mgr inż. Grażyna Rymut