



Miasto Dębica



Dębica, dnia 30.12.2009 r.

BZP.341-68-16 / 09

ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI – 4

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na: **Przebudowę boiska piłkarskiego w ramach programu EUROBOISKO przy ul. Kraszewskiego w Dębicy.**

Gmina Miasto Dębica działając w oparciu o art. 38 pkt. 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2007r Nr 223, poz. 1655, z późniejszymi zmianami) informuje, iż od Wykonawców wpłynęły zapytania do SIWZ. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami poniżej.

Pytania dotyczące przetargu:

Wykonawca A

- 1.Pytanie:** **W punkcie 11.3 Zamawiający określił terminy ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy jak niżej:**
termin ważności gwarancji musi wynosić co najmniej:
a) na 70 % wartości – termin zakończenia umowy + 60 dni
b) na 30 % wartości – termin zakończenia umowy + 45 dni + okres rękojmi (tj 36 m-cy)

Zgodnie z zapisami &16 punkt 5 Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru końcowego w terminie 30 dni, dlatego też żądanie zabezpieczenia na kolejne dodatkowe 30 dni w przypadku należytego wykonania umowy i 45 dni po zakończeniu okresu rękojmi jest naszym zdaniem zbędne i naraża wykonawcę a w konsekwencji także zamawiającego na dodatkowe koszty, które muszą być uwzględnione w ofercie.
Prosimy o sprostowanie zapisów SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w p. 11.3 SIWZ Instrukcja dla Wykonawców.

Terminy podane w p. 11.3 a) wynikają z zapisów §19 Wzoru umowy, który pozwala Wykonawcy na usunięcie ewentualnych wad i uwag zgłoszonych podczas odbioru - w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego (nie umownego terminu zakończenia).

Art. 151 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych stanowi, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy zwraca się w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należyte wykonane.

Za należyte wykonane można uznać tylko roboty odebrane bez uwag i wad.

Terminy podane w p. 11.3 b) SIWZ są konsekwencją zapisów z p. a).

Zgodnie z §17 p.3 Wzoru umowy - okres rękojmi ustalony jest na 36 m-cy od daty odbioru końcowego bezusterkowego lub daty protokołu usunięcia usterek.

**NACZELNIK
WYDZIAŁU INWESTYCJI
mgr inż. Grażyna Rymut**