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1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego. 

 
Gmina Miasto Dębica 
ul. Ratuszowa 2 
39-200 Dębica 
zwane dalej Zamawiającym 

2. Oznaczenie Wykonawcy. 

Na potrzeby niniejszej SIWZ za Wykonawcę - uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo 
jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie 
zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. 

3. Tryb udzielania zamówienia. 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 
oraz 39 - 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 
759). 

4. Opis przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie zadania pn.: „Regulacja i utrzymanie 
cieków wodnych oraz opracowanie studium w celu ochrony przeciwpowodziowej na terenie 
Miasta Dębica”. Realizacja dotyczy zaprojektowania i wykonania Kanału Ulgi oraz przebudowy               
i remontu Potoku Garzyłowskiego wraz dopływami na terenie Dębicy.  
1. „Kanał Ulgi” o długości ok. 1,45 km, będzie służyć do przejęcia i odprowadzenia nadmiaru 

wód jaki napływa z górnej części zlewni do dolnego odcinka potoku Gawrzyłowskiego - 
poniżej magistrali kolejowej. 

2. Potok Gawrzyłowski o długości 4,8 km zlokalizowany jest w granicach administracyjnych 
miasta Dębica. Począwszy od ujścia na prawym brzegu rz. Wisłoki - przebiega wzdłuż ulic; 
Kosynierów Racławickich - Boczna, Świętosława, Puszkina, Cicha, Św. Jadwigi, Rzeszowska, 
Ks. Nosala, Polna. Natomiast dopływ boczny o długości 3,15 km (łącznie z odgałęzieniem 
przy ul. Łąkowej)  posiadający ujście przy ul. Kosynierów Racławickich zlokalizowany jest                
w obrębie ulic; Świętosława, Obwodnicy Północnej, Cmentarnej, Drogowców, Rzeszowskiej. 
Drugi znacznie krótszy dopływ (dł. 0,38 km) z ujściem powyżej magistrali kolejowej, 
zlokalizowany jest w całości przy ul. Świętosława.  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III niniejszej SIWZ. 

Kod CPV: 

5. Zamówienia częściowe 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

6. Zamówienia uzupełniające. 

Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 U.P.z.p., 
stanowiących nie więcej niż  50% wartości zamówienia podstawowego.  
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających:  
Regulacja części potoku Kawęckiego lub Wolickiego na terenie miasta Dębica. 

444555...222444...666444...000000---333   Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej 
444555...222444...666000...000000---333   Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej 
444555...222333...222111...333000---222   Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej. 
777444...222333...222222...000000---666   Usługi inżynierii projektowej w dziedzinie prowadzenia prac inżynierii wodnej 

 i lądowej. 
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7. Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej. 

1. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych. 
2. Zamawiający nie przewiduje zawrzeć umowy ramowej z Wykonawcami. 

8. Termin wykonania zamówienia: 30.04.2014r. 

9. Warunki udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu z postępowania:  

9.1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione 
warunki udziału w postępowaniu: 
9.1.1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: 
Zamawiający nie wprowadza szczegółowego opisu spełniania tego warunku. 
Ocena spełniania niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu                             
o dostarczone oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wg 
formuły: spełnia - nie spełnia. 

9.1.2. Wiedza i doświadczenie: 
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem: 
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert robót 

budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj, których przedmiotem jest 
budowa kanalizacji deszczowej o średnicy min. 400  mm i wartości co najmniej 
2 500 000,00 zł brutto. 

lub alternatywnie łącznie ppkt. b) i c): 
b) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert robót 

budowlanych, których przedmiotem jest budowa kanalizacji deszczowej            
o średnicy min. 800, regulacja potoku lub rzeki i wartości co najmniej   
2 500 000,00 zł brutto. 

c) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert – 1 pracy 
projektowej, której przedmiotem było regulacja potoku, lub budowa kanalizacji 
deszczowej o średnicy min. 1000 mm, o wartości co najmniej 100 000 zł netto. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Ocena spełniania 
warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone dokumenty, wg formuły: 
spełnia – nie spełnia. 

9.1.3. Potencjał techniczny: 
  Zamawiający nie wprowadza szczegółowego opisu spełniania tego warunku.  
  Ocena spełniania niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone 
  oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wg formuły:  
  spełnia - nie spełnia. 

9.1.4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia: 
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże osoby zdolne                      
do wykonania zamówienia: 
a) Kierownika budowy w specjalności sanitarnych bez ograniczeń  lub 

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów, 

b) Projektanta uprawnionego do projektowania urządzeń melioracyjnych  
c) Geodeta 
d) Projektanta w zakresie konstrukcji drogowych i obiektów mostowych, 
e) Projektanta w zakresie sieci sanitarnych  i gazowych,  
f) Projektanta w zakresie teletechniki i elektryki. 
Zamawiający dopuszcza możliwość aby więcej niż jedne, powyżej przedstawione 
warunki zostały spełnione przez przedstawienie jednej osoby posiadającej łączenie 
uprawnienia. 
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Ocena spełniania 
warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone dokumenty, wg formuły: 
spełnia – nie spełnia. 

UWAGA: Zamawiający określając wymagania dla każdej osoby w zakresie 
posiadania uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia, 
wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru gospodarczego oraz 
Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy 
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) oraz ustawy 
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394).  

9.1.5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa:  
Wykonawca winien wykazać posiadanie ubezpieczenie od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości co najmniej 2 000 000,00 zł. 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Ocena spełniania 
warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone dokumenty, wg formuły: 
spełnia – nie spełnia. 

9.2.  Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 
9.2.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 

Ustawy Pzp - według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej IDW. 
9.2.2. Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 

warunku wiedzy i doświadczenia (pkt. 9.1.2.), wykonanych w okresie ostatnich 
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty         
i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty 
zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone 
oraz wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
również wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 
warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału                               
w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym 
okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz 
załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie-  według wzoru stanowiącego załącznik 
nr 5 do niniejszej IDW. 

9.2.3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,                          
w szczególności odpowiedzialnych z kierowanie robotami budowlanymi, wraz 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia                           
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia (pkt. 9.1.4.), z także 
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie 
dysponowania tymi osobami - według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do 
niniejszej IDW, 

9.2.4. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
posiadają wymagane uprawnienia (pkt. 9.1.4.) - według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 4 do niniejszej IDW. 

9.2.5. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający,                     
że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

9.3. Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi wykazać brak podstaw do 
wykluczenia  z postępowania poprzez przedstawienie następujących dokumentów: 
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9.3.1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 6 do niniejszej IDW. 

9.3.2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 
do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 
ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu                 
o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych 
oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 

9.4. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału                         
w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji                 
w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu              
w zakresie wymaganym dla wykonawcy określonym w pkt. 9.3. IDW. 

9.5. Stosownie do treści § 2 pkt. 2. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 
2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy 
oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów,             
o których mowa powyżej w pkt. 9.3, składa dokument lub dokumenty, wystawione                   
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:   
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  
9.6. Stosownie do treści art. 26 ust. 2b UPzp Wykonawca może polegać na wiedzy                                

i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub 
zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 
zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,               
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów                  
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonywaniu zamówienia. 

9.7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia.  
9.7.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni 

spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające 
spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt 9 IDW. Ponadto 
tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym 
postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy                  
w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się aby Pełnomocnikiem był jeden               
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

9.7.2. Wszelka korespondencja prowadzona  będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.  
9.7.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta 

zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację 
zamówienia, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowne porozumienie 
zawierające w swojej treści następujące postanowienia: zawiązana co najmniej na 
czas nie krótszy niż czas trwania umowy powiększony o okres, rękojmi lub 
gwarancji, przedłożona w określonym terminie. 

10. Wadium 

10.1. Wysokość wadium. 
Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 
100 000,00zł,  słownie: sto tysięcy złotych. 

10.2. Forma wadium. 

   Wadium może być wniesione w następujących formach: 
10.2.1. pieniądzu; 
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10.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

10.2.3. gwarancjach bankowych; 
10.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 
10.2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 

2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości   (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 

10.3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja 
powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać 
następujące elementy: 

10.3.1. nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji 
(Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej 
udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 

10.3.2. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 
10.3.3. kwotę gwarancji, 
10.3.4. termin ważności gwarancji 
10.3.5. zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne 

żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego 
ofertę wybrano: 
- odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub 
- nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe               
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
- oraz w sytuacji kiedy Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa 
w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa             
w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to                 
z przyczyn nieleżących po jego stronie. 

10.4. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 
10.4.1. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek 

Zamawiającego: 
Bank PKO S.A., nr 93 1240 4764 1111 0000 4866 4471. 

                           Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. 
10.4.2. Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach 

należy złożyć w kasie zamawiającego. Kasa mieści się w pokoju nr 119                     
w siedzibie zamawiającego kasa jest czynna w godzinach 900 - 1300. 

10.5. Termin wniesienia wadium. 
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium 
w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko 
wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew 
przed upływem terminu składania ofert.  
W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego 
przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez 
Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 

10.6. Zwrot wadium. 
   Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 
  u.p.z.p.: 

10.6.1.  Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po 
wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania,                       
z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 10.7. 

10.6.2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 
zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie 
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zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 

10.6.3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który 
wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 

10.6.4. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądz u, zamawiający zwraca je wraz                    
z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było 
ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku 
bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
bankowy wskazany przez wykonawcę. 

10.7. Utrata wadium. 
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta 

została wybrana:  
10.7.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych      w ofercie;  
10.7.2.  nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
10.7.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe                   

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
Zamawiający również zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca                     
w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 U.P.z.p. Nie złożył 
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub 
pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego 
stronie. 

11. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
11.1. Informacje ogólne. 
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy.  

11.2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
11.2.1. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej                

w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5% 
ceny całkowitej podanej w ofercie. 

11.2.2. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego 
wykonania w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia o wyborze oferty,                     
nie później jednak niż przed zawarciem umowy (postanowienia art. 94 ust. 2 
UPzp)  

11.3. Terminy zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w gwarancjach: 
 Termin ważności gwarancji musi wynosić co najmniej:  

a) na 70 % wartości – termin zakończenia umowy + 30 dni  
b) na 30 % wartości – termin zakończenia umowy + 15 dni + okres rękojmi                      

i gwarancji  (tj. 36 miesięcy) 
11.4. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

11.4.1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według 
wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 

11.4.1.1. pieniądzu; 
11.4.1.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze 
zobowiązaniem pieniężnym; 

11.4.1.3. gwarancjach bankowych; 
11.4.1.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 
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11.4.1.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b 
ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej 
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

11.4.1.6. w wekslach z poręczeniem wekslowym banku; 
11.4.2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na 

rachunek bankowy Zamawiającego. 
11.4.3.  W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę                 

na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 
11.4.4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je                       

na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie 
wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 
bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt 
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 
rachunek bankowy Wykonawcy. 

11.4.5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji lub poręczenia stosuje się 
do niej odpowiednio treść pkt. 10.3. IDW.  

11.5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród 
pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 2 u.p.z.p. 

11.6. Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się 
art. 149 u.p.z.p. 

11.7. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
11.7.1. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia      i odbioru bezusterkowego zadania, bądź 30 dni po odbiorze 
usunięcia usterek stwierdzonych podczas odbioru. 

11.7.2. Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady 
lub gwarancji jakości kwotę wynoszącą 30% wysokości zabezpieczenia – zwrot 
zabezpieczenia z tytułu rękojmi nastąpi po okresie gwarancji i odbiorze 
pogwarancyjnym. 

12. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia 
publicznego. 

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ 
dokonywane będą w PLN na rachunek bankowy Wykonawcy otwarty w PLN. 
Podatek od towarów i usług (VAT) zostanie naliczony przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi 
w tym względzie przepisami. 

13. Opis sposobu przygotowania oferty. 

13.1. Wymagania podstawowe 
13.1.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
13.1.2. Wykonawca nie może wystąpić w innych ofertach jako Wykonawca lub 

Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 
13.1.3. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. 
13.1.4. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania 

Wykonawcy (Wykonawców). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) 
określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa 
(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych 
jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane 
przez wszystkie te osoby. 

13.1.5. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio 
wynikać  z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie 
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takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy 
(odpisu z właściwego rejestru) to do oferty należy dołączyć oryginał 
pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione lub kopii 
potwierdzonej notarialnie. 

13.1.6. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej IDW powinny zostać wypełnione 
przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę 
w zgodnej formie z niniejszą IDW.  

13.1.7. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający 
dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego, co najmniej 
oznaczenie nazwy (firmy) i siedziby.  

13.1.8. Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich 
wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, 
programy komputerowe oraz inne podobne materiały. Żadne inne dokumenty 
wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, 
nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego. 

13.1.9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty 
z uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 u.p.z.p.  

13.2. Forma oferty 
13.2.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną i format nie 

większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4. 
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na 
język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 

13.2.2. Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki                  
do niniejszej IDW i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane 
komputerowo, maszynowo lub ręcznie. 

13.2.3. Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie 
wzorów stanowiących załączniki do niniejszej IDW powinny mieć formę wydruku 
komputerowego lub maszynopisu. 

13.2.4. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe 
zdekompletowanie. 

13.2.5.  Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny 
być parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy 
upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie 
z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią 
załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje 
niewymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej 
działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane. 

13.2.6. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany 
wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to 
dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) 
podpisującą (podpisujące) ofertę. 

13.2.7. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie 
oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. 
Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do 
niniejszej IDW powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem 
wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi 
być potwierdzona przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy 
upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie 
z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią 
załączonego do oferty pełnomocnictwa. 

Wykonawca jest świadomy, że na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny 
(Dz. U. z dnia 2 sierpnia 1997r.) art. 297 par. 1; kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego 
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zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę 
albo nierzetelne pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla 
uzyskania wymienionego zamówienia podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 
lat 5. 

13.3. Zawartość oferty. 
13.3.1. Kompletna oferta musi zawierać: 

a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do 
niniejszej IDW, 

b) Aktualny odpis z właściwego rejestru, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia        
w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych – zgodne z pkt. 
9.3.2. 

c) Oświadczenie Wykonawcy(ów) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 
sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej IDW, 

d) Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia na podstawie wzoru 
stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej IDW. 

e) Oświadczenie Wykonawcy(ów), że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia posiadają wymagane uprawnienia według wzoru stanowiącego załącznik 
nr 4 do niniejszej IDW. 

f) Wykaz wykonanych robót sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik  
nr 5 do niniejszej IDW wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty zostały 
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, 

g) Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia według wzoru stanowiącego załącznik 
nr 6 do niniejszej IDW  

h) Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty 
nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru zgodnie 
z pkt 9.3.2. IDW, 

i) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu             
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy            
w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, zgodnie z pkt 9.7. IDW.  

j) Wykaz cen, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do niniejszej 
IDW, 

k) Polisę ubezpieczeniową – zgodnie z pkt. 9.1.5. nieniejszej IDW, 
l) Pozostałe dokumenty wymienione w pkt 9 niniejszej IDW,  
m) inne dokumenty wymienione w niniejszej SIWZ. 

13.3.2. Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem 
ilości stron wchodzących w skład oferty. 

13.4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów             
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty),             
iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  

14. Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ 

14.1. Wyjaśnianie treści SIWZ 

14.1.1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany 
udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 
upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie 
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do 
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zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert. 

14.1.2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa 
w pkt. 14.1.1., lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić 
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

14.1.3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania 
wniosku, o którym mowa w pkt. 14.1.1. i 14.1.2. 

14.1.4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, 
którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez 
ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie 
internetowej, zamieszcza na tej stronie. 

14.2. Zmiany w treści SIWZ 
14.2.1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym 

czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmieniać treść niniejszej 
SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie 
wszystkim Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał niniejszą SIWZ oraz 
zamieszcza tę informację na stronie internetowej. 

14.2.2. Zmiany są każdorazowo wiążące dla Wykonawców. 
14.2.3. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu składania ofert 

z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian 
wynikających ze zmiany treści niniejszej SIWZ. O przedłużeniu terminu 
składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich 
Wykonawców, którym przekazał niniejszą SIWZ oraz zamieszcza tę informację 
na stronie internetowej. 

15. Oględziny obiektu. 

Zamawiający nie przewiduje możliwości organizacji zebrania wykonawców. 

16. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami. 

Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są: 
1) w zakresie merytorycznym – Marzena Wnęk, tel. nr 014 68 38 230 
2) w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych – Jerzy Sieradzki  tel. nr 014 68 

38 229; 

17. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty. 

17.1. Ofertę należy złożyć w: siedzibie Zamawiającego w: Urzędzie Miejskim w Dębicy, 
39-200 Dębica, ul. Ratuszowa 2, pokój nr 104, w nieprzekraczalnym terminie:  
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17.2. Ofertę  należy  złożyć  w  nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem 
kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: 

 
Gmina Miasta Dębica 

39-200 Dębica, ul. Ratuszowa 2, pokój nr 104 
Oferta w postępowaniu na: 

Budowa kanału ulgi oraz regulacja potoku Gawrzyłowskiego wraz z dopływami w ramach 

zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie miasta Dębica. 

Nie otwierać przed dniem:  31.05.2012r .godz. 10
15

 

 
17.3. Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.  
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18. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty. 

18.1. Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty 
 Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub 
 wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed 
 upływem terminu składania ofert. 

18.2. Zmiana złożonej oferty 
 Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według 
 zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty(paczki) 
 zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku 
 złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć 
 napisem „zmiana nr.....”. 

18.3. Wycofanie złożonej oferty 
 Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia 
 podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie 
 należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. 
 Odpowiednio opisaną kopertę(paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo 
 opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE". 

19. Miejsce i termin otwarcia ofert. 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w: Urzędzie Miejskim w Dębicy, 39-200 Dębica,                 
ul. Ratuszowa 2, pokój nr 102, w nieprzekraczalnym terminie:  
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20. Tryb otwarcia ofert. 

20.1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

20.2. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) 
zawierające oferty, których dotyczy "WYCOFANIE". Takie oferty zostaną odesłane 
Wykonawcom bez otwierania. 

20.3. Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed 
otwarciem kopert (paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany.                        
Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zmiany zostaną dołączone 
do oferty. 

20.4. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi 
obecnym: 

1) stan i ilość kopert (paczek) zawierających otwieraną ofertę; 
2) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana; 
3) informacje dotyczące ceny całej oferty zawarte w Formularzu Oferty. 

Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania przetargowego. 
20.5. Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiający 

przekazuje im niezwłocznie informacje, o których mowa powyżej w pkt. 20.1. i 20.4. 1)-
3) niniejszej IDW.  

21. Zwrot oferty bez otwierania. 

Ofertę złożoną po terminie Zamawiający niezwłocznie zwróci bez otwierania. 

22. Termin związania ofertą 

22.1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu 
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
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22.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach,                            
na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego 
zwrócenia się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu             
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

22.3. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna 
tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to 
możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą  Jeżeli 
przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia 
dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

22.4. Wykonawca może samodzielnie przedłużyć termin związania ofertą. 

23. Opis sposobu obliczenia ceny. 

23.1. Cena oferty jest ceną ryczałtową obejmującą cały zakres robót określony w SIWZ, 
programi funkcjonalno - użytkowym. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie 
koszty związane z realizacją robót objętych projektem budowlanym i wykonawczym           
w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych                    
z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub 
mogących mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania 
zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia 
ryczałtowego.  
 

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami) 
ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco:  
§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może 

żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można 

było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.  
§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie 

dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt 

lub rozwiązać umowę.  

 
W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania 
zamówienia wynikające wprost z projektu budowlano - wykonawczego, jak również                           
w dokumentach tych nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.  

W związku z powyższym wymagane jest od wykonawców bardzo szczegółowe sprawdzenie 
warunków wykonania zamówienia. 

 
23.2. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. 

Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, 
jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami 
realizacji przedmiotu zamówienia. 

23.3. Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty. Dla potrzeb oceny                     
i porównania ofert Wykonawcy winni naliczyć podatek VAT. 

23.4. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały 
w części II niniejszej SIWZ (wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego). 

24. Kryteria oceny ofert. 

24.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 
24.2. zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego                  

z niniejszego postępowania;   
24.3. nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.  
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24.4. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium ceny. 

 Oferty zostaną przeliczone według wzoru: 

          najniższa oferowana cena  
C=  ----------------------------------------------- x 100 pkt  
         cena ocenianej oferty  

 
24.5. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu(tym) 

Wykonawcy(Wykonawcom), który(rzy) przedstawi(ą) najniższą cenę za realizację 
zamówienia i którego oferta spełni wszystkie warunki postępowania. 

24.6. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu 
na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie 
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 
Zamawiającego ofert dodatkowych. 

24.7.  Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 
zaoferowane w złożonych ofertach. 

24.8. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zostały 
złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie. 

25. Oferta z rażąco niską ceną. 

25.1. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku            
do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym 
terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

25.2. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki,               
w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania 
techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla 
Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej 
udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 

25.3. Zamawiający odrzuca ofertę: 
25.3.1. Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub  
25.3.2. jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami 

potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 
zamówienia. 

26. Uzupełnienie oferty. 

26.1.1 Stosownie do treści art. 26 ust. 3 UPzp, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy 
w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy nie złożyli 
pełnomocnictw, albo którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, lub którzy złożyli 
wadliwe pełnomocnictwa, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że 
mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

26.1.2 Złożone na wezwanie zamawiającego ośwadczenia i dokumenty powinny 
potwierdzić spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz 
spełnianie przez oferowane roboty budowlane i usługi wymagań określonych 
przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania 
ofert. 

26.1.3 Zamawijący wezwie także Wykonawców, w wyznaczonym przez siebie terminie, 
do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów niezbędnych                
do przeprowadzenia postępowania, których złożenia żądał w niniejszej SIWZ                
(art. 26 ust. 4 UPzp). 
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27. Tryb oceny ofert.  

27.1. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek 
27.1.1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców 

wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest 
prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących 
złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie 
jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

27.1.2. Zamawiający poprawi w tekście oferty: 
27.1.2.1. oczywiste omyłki pisarskie 
27.1.2.2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji 

rachunkowych dokonanych poprawek, 
27.1.2.3. inne omyłki polegające na niezgodości oferty ze SIWZ, 

niepowodujące istotonych zmian w treści oferty niezwłocznie 
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zozstała poprawiona. 

27.1.3. Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę, którego oferta została 
poprawiona w zakresie ujetym w p. 27.1.2. Nie wyrażenie pisemnej zgody 
na poprawienie innych omyłek ujętych w p. 27.1.2.3., w terminie 3 dni 
od doręczenia zawiadomienia, skutkować będzie odrzuceniem oferty. 

27.2. Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ 
Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy 
dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z zastrzeżeniem treści art. 26 
ust. 3 u.p.z.p. 
27.3. Sprawdzanie wiarygodności ofert 

27.3.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty 
wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, 
oświadczeń, wykazów, danych i informacji.  

27.3.2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, 
że złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie 
przez Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3) u.p.z.p. 

27.3.3. Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających 
wpływ na wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia 
skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania, 
zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3) u.p.z.p., niezależnie od innych skutków 
przewidzianych prawem. 

28. Wykluczenie Wykonawcy. 

28.1. Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego 
zamówienia stosownie do treści art. 24 ust. 1 i ust.2 UPzp. 

28.2. Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę, o wykluczeniu z niniejszego 
postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Ofertę Wykonawcy 
wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

29. Odrzucenie oferty. 

29.1. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 u.p.z.p. 
29.2. Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców o odrzuceniu 

ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

30. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania 

30.1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie 
wyłącznie zasady i kryteria określone w SIWZ. 



 

 Nazwa zamówienia: Budowa kanału ulgi oraz regulacja potoku Gawrzyłowskiego wraz z dopływami w ramach 
zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie miasta Dębica. 

19 Część I – Instrukcja dla Wykonawców (IDW) 

30.2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana               
za najkorzystniejszą. 

30.3. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy 
ubiegali się o udzielenie zamówienia podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, 
którego ofertę wybrano oraz cenę wybranej oferty.  

30.4. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie również opublikowane w Biuletynie 
Zamówień Publicznych.  

31. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego 
zamówienia. 

31.1. Zgodnie z art. 139 i art. 140 u.p.z.p. umowa w sprawie niniejszego zamówienia: 
31.1.1. zostanie zawarta w formie pisemnej; 
31.1.2. mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy UPzp 

nie stanowią inaczej; 
31.1.3. jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach 

o dostępie do informacji publicznej;  
31.1.4. zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego 

zobowiązaniem zawartym w ofercie; 
31.1.5. jest zawarta na okres wskazany w części II niniejszej SIWZ;    
31.1.6. jest nieważna jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 UPzp, 
31.1.7. podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu 

zamówienia zawarte w niniejszej SIWZ. 
31.2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 UPzp Zamawiający przewiduje zmiany umowy w sprawie 

zamówienia publicznego polegające na: 
31.2.1. Zmianie terminu realizacji, warunkiem takiej zmiany jest: wystąpienie     

ponad normatywnych opadów deszczu przez okres co najmniej 7 dni, 
przedłużenie okresu wydania decyzji pozwolenia na realizację inwestycji ze 
względu na odwołania od decyzji pozwolenia  na realizację inwestycji 
uczestników postępowania, wydłużający się okres zimowy,  wydłużający się 
okres powyżej 1 miesiąca na podpisanie umowy o dofinansowanie zadania, 
zmiana trasy budowy kanału ulgi lub wstrzymanie robót przez właściwy organ 
z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę lub wystąpienie robót 
dodatkowych, określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 5 litera b) UPzp lub 
przedłużanie się procedury przetargowej tj. w sytuacji wystąpienia procedury 
odwoławczej, bądź w przypadku wystąpienia Zamawiającego do 
Wykonawców o przedłużenie terminu ważności ofert zgodnie z art. 85 ust. 4 
UPzp. Wydłużenie terminu umowy nie jest podstawą do zmiany wartości 
umowy.  

31.2.2. Zmiana zakresu realizacji:  
a)Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia do realizacji robót 
budowlanych, po opracowaniu przez Wykonawcę dokuemntacji projektowej, 
w przypadku nie podpiasania umowy  o dofiansowanie. 
b) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstapienia od prac projektowych oraz 
robót budowlanych dot. zakresu regulacji potoku Gawrzyłowskiego i jego 
dopływów: 
- przechodzącego przez tereny PKP  
- przebudowa przepustu na potoku Gawrzyłowskim w ul. Puszkina 
- przebudowa przepustu na dopływie potoku Gawrzyłowskiego na 
skrzyżowaniu ul. Puszkina z ul. Świętosława 
Warunkiem takich zmian są rezultaty uzgodnień z PKP mających na celu 
ustaleniu terminu i zakresu wykonywanych robót przez PKP. 
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c) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany trasy lub zmiany średnicy 
przebudowy odcinka krytego cieku w km 2+310 – 2+570 (wzdłuż ulicy 
Drogowców) na dopływie potoku Gawrzyłowskiego z ujściem w km 1+080 (ul. 
Kosynierów Racławickich) wraz z rozgałęzieniem w km 1+100 (przy ul. 
Łąkowej) pod warunkiem udowodnionych przyczyn technicznych niemożności 
wykonania tego odcinka, przyczyn ekonomicznych oraz uzyskania zgody 
instytucji dofinansującej. 

31.2.3. Innych postanowień umowy, pod warunkiem: wystąpienia zmiany stawek 
podatku od towarów i usług. 

31.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialnośc za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 

31.4. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w części II niniejszej 
SIWZ. 

32. Unieważnienie postępowania. 

32.1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia 
w sytuacjach określonych w art. 93 ust. 1 UPzp. 

32.2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi 
równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

33. Środki ochrony prawnej. 

33.1. Informacje ogólne 
33.1.1. Wykonawcom, oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu 

niniejszego zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki 
ochrony prawnej przewidziane art. 179 i 180 UPzp. 

33.1.2. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt. 33.1. niniejszej IDW są: 
33.1.2.1. odwołanie, 
33.1.2.2. skarga do sądu. 

33.1.3. Środki ochrony prawnej, przysługują: 
33.1.3.1. Wykonawcom, 
33.1.3.2. innym osobom, o których mowa w art. 179 ust. 1 UPzp, 
33.1.3.3. organizacjom zrzeszającym Wykonawców, o których mowa w art. 

179 ust. 2 UPzp 
33.2. Odwołanie 

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego 
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechanie czynności, do której 
zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 
Zgodnie z art. 180 ust.2 UPzp w niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie 
wobec czynności: 

33.2.1. Opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
33.2.2. Wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, 
33.2.3.  Odrzucenia oferty. 

Odwołanie wnosi się zgodnie z przepisami zawartymi w art. 180 – 198 UPzp. 
33.3. Informowanie o niezgodnej z przepisami ustawy czynności: 

33.3.1. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania 
poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest zobowiązany na 
podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie. 
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33.3.2. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający 
powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym 
wykonawców w sposób przewidziany w ustawie o tej czynności.  

33.4. Skarga do sądu 
Zgodnie z art. 198a ust. 1 UPzp stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do sądu na orzeczenie Krajowej  Izby Odwoławczej. 

34. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami. 

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują 
pisemnie lub faxem. W przypadku drogi faksowej, każda ze stron, na żądanie drugiej, jest 
zobowiązana niezwłocznie potwierdzić fakt otrzymania przesłanej korespondencji. Wszelkie 
wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą drogi faksowej 
uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu                   
i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. Za termin ten uważa się dni od poniedziałku do 
piątku (z wyjątkiem dni wolnych od pracy) w godzinach od 8:00-14:00. Wykonawca może zwracać 
się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z SIWZ, 
sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na piśmie lub faxem pod 
adres i numery kontaktowe podane na początku niniejszej IDW.  

35. Podwykonawstwo. 

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w Formularzu Oferty.  

36. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu 

37. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy. 

37.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana w terminie do 7 dni od dnia,                  
w którym nastąpi rozstrzygnięcie dostarczy Zamawiającemu: 

37.1.1. 4 egzemplarze podpisanej przez siebie umowy, 
37.1.2. umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie do 

zamówienia (w przypadku zaistnienia takiej okoliczności). 
37.1.3. projekty umów z podwykonawcami. 
37.1.4. w przypadku jeżeli oferta wybrana przez Zmawiającego jako najkorzystniejsza, 

będzie złożona przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub 
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia np. 
prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, której 
wspólnikami są osoby fizyczne lub konsorcjum, w którym uczestnikami 
konsorcjum są osoby fizyczne, Zamawiający przed zawarciem umowy, żąda 
złożenia aktualnego wypisu z ewidencji działalności gospodarczej 
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert, dla tej osoby lub wspólników spółki cywilnej czy uczestników 
konsorcjum. 

37.2. Zamawiający zawrze umowę w terminach przewidzianych w art. 94 ust 1 i 2 UPzp,            
nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. 

38. Wykaz załączników do niniejszych IDW.  

Załącznikami do niniejszej IDW są następujące wzory: 

lll ...ppp...    OOOzzznnnaaaccczzzeeennniiieee   

ZZZaaałłłąąąccczzznnniiikkkaaa   
NNNaaazzzwwwaaa   ZZZaaałłłąąąccczzznnniiikkkaaa   
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111...       ZZZaaałłłąąąccczzznnniiikkk   nnnrrr   111   Wzór Formularza Oferty. 

222...       ZZZaaałłłąąąccczzznnniiikkk   nnnrrr   222   
Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału 
 w postępowaniu. 

333...       ZZZaaałłłąąąccczzznnniiikkk   nnnrrr   333   Wzór wykazu osób, które będą wykonywać niniejsze zamówienie. 

444...       ZZZaaałłłąąąccczzznnniiikkk   nnnrrr   444   
Oświadczenie Wykonawcy(ów), że osoby, które będą uczestniczyć 
 w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia  

555...       ZZZaaałłłąąąccczzznnniiikkk   nnnrrr   555   Wzór wykazu wykonanych robót. 

666...       ZZZaaałłłąąąccczzznnniiikkk   nnnrrr   666   Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia. 

777...       ZZZaaałłłąąąccczzznnniiikkk   nnnrrr   777   Wycena robót 
Wskazane w tabeli powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści pkt 13 niniejszej IDW. Zamawiający dopuszcza zmiany 
wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać  
+treści załączników.  
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Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty  

 
FORMULARZ OFERTY 

 

Na: BBUUDDOOWWAA  KKAANNAAŁŁUU  UULLGGII  OORRAAZZ  RREEGGUULLAACCJJAA  PPOOTTOOKKUU  

GGAAWWRRZZYYŁŁOOWWSSKKIIEEGGOO  WWRRAAZZ  ZZ  DDOOPPŁŁYYWWAAMMII    

WW  RRAAMMAACCHH  ZZAABBEEZZPPIIEECCZZEENNIIAA  PPRRZZEECCIIWWPPOOWWOODDZZIIOOWWEEGGOO    

NNAA  TTEERREENNIIEE  MMIIAASSTTAA  DDĘĘBBIICCAA..  
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego                                BZP.271.14.2012.JS 

 
1. ZAMAWIAJĄCY: 

Gmina Miasto Dębica 
ul. Ratuszowa 2 
39-200 Dębica 
2. WYKONAWCA: 
 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:        
 

lll ...ppp...    NNNaaazzzwwwaaa(((yyy)))   WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww)))   AAAdddrrreeesss(((yyy)))   WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww)))    

   

   

 

3.  OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW, ADRES DO KORESPONDENCJI:  
 

IIImmmiiięęę   iii    nnnaaazzzwwwiiissskkkooo    

AAAdddrrreeesss    

NNNrrr    ttteeellleeefffooonnnuuu    

NNNrrr    fffaaakkksssuuu    

AAAdddrrreeesss   eee---mmmaaaiii lll    

 

4.  Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 

1) zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia, 
2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień 

do SIWZ oraz jej modyfikacji,  
3) cena ryczałtowa mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi 

netto (bez VAT)..............................................................................................[PLN]  
        słownie: ................................................................................. [PLN] 
     plus należny podatek VAT w wysokości …........%  
     tj.  .......................................................................................... [PLN] 

        (słownie: ……………………………………………………….… [PLN] 
     Cena brutto z VAT …………. ………………………………………….… [PLN] 

        (słownie: ……………………………………………................. [PLN] 

 
4) niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni, 
5) zobowiązuję się realizować zadanie w terminie: 30.04.2014r. 
6) zobowiązuję się do udzielenia 36 miesięcy gwarancji i rękojmi na całość zamówienia 
7) akceptuję warunki płatności tj. 30 dniowy termin płatności od daty dostarczenia faktury 
8) akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w Części II SIWZ, 
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9) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję(emy) 
się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego. 

10) składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający 

się o udzielenie zamówienia]
1 

11) nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu 
udzielenie niniejszego zamówienia, 

12) na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), [żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią 
tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
/ wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa              
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie 
mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania2: 

 

lll ...ppp...    OOOzzznnnaaaccczzzeeennniiieee   rrrooodddzzzaaajjjuuu   (((nnnaaazzzwwwyyy)))   iiinnnfffooorrrmmmaaacccjjj iii    

SSStttrrrooonnnyyy   www   ooofffeeerrrccciiieee   

(((wwwyyyrrraaażżżooonnneee   cccyyyfffrrrąąą)))   

oooddd   dddooo   

a)    

b)    

 
13)  Oferta została złożona na ...................... ponumerowanych stronach 
14) Oferta została zabezpieczona wadium w postaci …………………………………, w wysokości 
…………………… 
15) [nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / 

następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom]3:  
 

lll ...ppp...    NNNaaazzzwwwaaa   ccczzzęęęśśśccciii    zzzaaammmóóówwwiiieeennniiiaaa      

a)  

b)  

 
5. Podpis(y): 

lll ...ppp...    
NNNaaazzzwwwaaa(((yyy)))   

WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww)))   

NNNaaazzzwwwiiissskkkooo   iii    iiimmmiiięęę    ooosssooobbbyyy   

(((ooosssóóóbbb)))   uuupppooowwwaaażżżnnniiiooonnneeejjj (((yyyccchhh)))   

dddooo   pppooodddpppiiisssaaannniiiaaa   nnniiinnniiieeejjjssszzzeeejjj    

ooofffeeerrrtttyyy   www   iiimmmiiieeennniiiuuu   

WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww)))   

PPPooodddpppiiisss(((yyy)))   ooosssooobbbyyy(((ooosssóóóbbb)))   

uuupppooowwwaaażżżnnniiiooonnneeejjj (((yyyccchhh)))   dddooo   

pppooodddpppiiisssaaannniiiaaa   nnniiinnniiieeejjjssszzzeeejjj    

ooofffeeerrrtttyyy   www   iiimmmiiieeennniiiuuu   

WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww)))   

PPPiiieeeccczzzęęęććć(((ccciiieee)))    

WWWyyykkkooonnnaaawwwccc(((óóówww)))   
MMMiiieeejjjssscccooowwwooośśśććć   

iii    dddaaatttaaa   

1)      

2)      

3)      

                                                
1 Wykonawca usuwa niepotrzebne. 
2 Wykonawca usuwa niepotrzebne. 
3 Wykonawca usuwa niepotrzebne. 
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Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.  
 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego BZP.271.14.2012.JS 

 
ZAMAWIAJĄCY: 

Gmina Miasto Dębica 
ul. Ratuszowa 2 
39-200 Dębica  

WYKONAWCA: 

lll ...ppp...    NNNaaazzzwwwaaa(((yyy)))   WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww)))   AAAdddrrreeesss(((yyy)))   WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww)))    

   

   

 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 
 

Stosownie do treści art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.): 

 
spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zadaniu p.n.  

BBUUDDOOWWAA  KKAANNAAŁŁUU  UULLGGII  OORRAAZZ  RREEGGUULLAACCJJAA  PPOOTTOOKKUU  GGAAWWRRZZYYŁŁOOWWSSKKIIEEGGOO    

WWRRAAZZ  ZZ  DDOOPPŁŁYYWWAAMMII  WW  RRAAMMAACCHH  ZZAABBEEZZPPIIEECCZZEENNIIAA  PPRRZZEECCIIWWPPOOWWOODDZZIIOOWWEEGGOO    

NNAA  TTEERREENNIIEE  MMIIAASSTTAA  DDĘĘBBIICCAA..  
1. posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności lub  czynności  objętych  niniejszym  zamówieniem,  

jeżeli  ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 
2.  posiadam(y) wiedzę i doświadczenie; 
3.  dysponuję(emy) odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania niniejszego 

zamówienia;  
4.  znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia; 
 
 
 
PODPIS(Y): 
 

lll ...ppp...    
NNNaaazzzwwwaaa(((yyy)))   

WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww)))   

NNNaaazzzwwwiiissskkkooo   iii    iiimmmiiięęę   ooosssooobbbyyy   (((ooosssóóóbbb)))    

uuupppooowwwaaażżżnnniiiooonnneeejjj (((yyyccchhh)))   dddooo   

pppooodddpppiiisssaaannniiiaaa   nnniiinnniiieeejjj ssszzzeeejjj    ooofffeeerrrtttyyy   www   

iiimmmiiieeennniiiuuu   WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww)))   

PPPooodddpppiiisss(((yyy)))   

ooosssooobbbyyy(((ooosssóóóbbb)))    

uuupppooowwwaaażżżnnniiiooonnneeejjj (((yyyccchhh)))   

dddooo   pppooodddpppiiisssaaannniiiaaa   

nnniiinnniiieeejjjssszzzeeejjj    ooofffeeerrrtttyyy   www   

iiimmmiiieeennniiiuuu   

WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww)))   

PPPiiieeeccczzzęęęććć(((ccc iiieee)))    

WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww)))   
MMMiiieeejjj ssscccooowwwooośśśććć   

iii    dddaaatttaaa   

      

      



 

 

 
Nazwa zamówienia: Budowa kanału ulgi oraz regulacja potoku Gawrzyłowskiego wraz z dopływami w ramach zabezpieczenia 

przeciwpowodziowego na terenie miasta Dębica. 

2266  Część I – Instrukcja dla Wykonawców (IDW) 

Załącznik nr 3 – Wzór wykazu osób, które będą wykonywać niniejsze zamówienie. 
 

 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego BZP.271.14.2012.JS 

 
ZAMAWIAJĄCY: 

Gmina Miasto Dębica 
ul. Ratuszowa 2 
39-200 Dębica 

 

WYKONAWCA: 

lll ...ppp...    NNNaaazzzwwwaaa(((yyy)))   WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww)))   AAAdddrrreeesss(((yyy)))   WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww)))    

   

   

 
OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

 

dysponuję lub będę dysponował niżej wymienionymi osobami, które będą uczestniczyć w 
wykonywaniu zamówienia,  

lll ...ppp...    ZZZaaakkkrrr eeesss   
OOO sssooobbbaaa    ppprrr zzzeeewwwiiidddzzz iiiaaannnaaa    dddooo   wwwyyykkkooonnnaaannniiiaaa   zzzaaammmóóówwwiiieeennniiiaaa   

IIImmmiiięęę   iii    nnnaaazzzwwwiiissskkkooo   WWWyyykkkssszzztttaaa łłłccceeennniiieee   
PPPooodddssstttaaawwwaaa   dddooo   dddyyyssspppooonnnooowwwaaannniiiaaa    

ooosssooobbbąąą    ppprrr zzzeeezzz   WWWyyykkkooonnnaaawwwcccęęę   

1)  Kierownik budowy w 
specjalności sanitarnej bez 
ograniczeń  

   

2)  Projektant uprawniony do 
projektowania urządzeń 
melioracyjnych  

   

3)  Geodeta    

4)  Projektant w zakresie 
konstrukcji drogowych i 
obiektów mostowych 

   

5)  Projektant w zakresie Sieci 
sanitarnych i gazowych 

   

6)  Projektant w zakresie 
teletechniki i elektryki 

   

* Podać informacje nt. wykształcenia 

Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia przez Wykonawcę osoby lub osób łączących zakresy wymienione powyżej – w zależności                   

od posiadanych uprawnień. 

 
 
PODPIS(Y): 

lll ...ppp...    
NNNaaazzzwwwaaa(((yyy)))   

WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww)))   

NNNaaazzzwwwiiissskkkooo   iii    iiimmmiiięęę   ooosssooobbbyyy   

(((ooosssóóóbbb)))   uuupppooowwwaaażżżnnniiiooonnneeejjj (((yyyccchhh)))   

dddooo   pppooodddpppiiisssaaannniiiaaa   nnniiinnniiieeejjj ssszzzeeejjj    

ooofffeeerrrtttyyy   www   iiimmmiiieeennniiiuuu   

WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww)))   

PPPooodddpppiiisss(((yyy)))   ooosssooobbbyyy(((ooosssóóóbbb)))    

uuupppooowwwaaażżżnnniiiooonnneeejjj (((yyyccchhh)))   dddooo   

pppooodddpppiiisssaaannniiiaaa   nnniiinnniiieeejjj ssszzzeeejjj    ooofffeeerrrtttyyy   

www   iiimmmiiieeennniiiuuu   WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww)))   

PPPiiieeeccczzzęęęććć(((ccc iiieee)))    

WWWyyykkkooonnnaaawwwccc(((óóówww)))   
MMMiiieeejjj ssscccooowwwooośśśććć   

iii       dddaaatttaaa   

      

     
 



 

 

 
Nazwa zamówienia: Budowa kanału ulgi oraz regulacja potoku Gawrzyłowskiego wraz z dopływami w ramach zabezpieczenia 

przeciwpowodziowego na terenie miasta Dębica. 

2277  Część I – Instrukcja dla Wykonawców (IDW) 

Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 
posiadają wymagane uprawnienia. 

 
 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego BZP.271.14.2012.JS 

 
ZAMAWIAJĄCY: 

Gmina Miasto Dębica 
ul. Ratuszowa 2 
39-200 Dębica 

 

WYKONAWCA: 

lll ...ppp...    NNNaaazzzwwwaaa(((yyy)))   WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww)))   AAAdddrrreeesss(((yyy)))   WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww)))    

   

   

 

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 

BBUUDDOOWWAA  KKAANNAAŁŁUU  UULLGGII  OORRAAZZ  RREEGGUULLAACCJJAA  PPOOTTOOKKUU  GGAAWWRRZZYYŁŁOOWWSSKKIIEEGGOO    

WWRRAAZZ  ZZ  DDOOPPŁŁYYWWAAMMII  WW  RRAAMMAACCHH  ZZAABBEEZZPPIIEECCZZEENNIIAA  PPRRZZEECCIIWWPPOOWWOODDZZIIOOWWEEGGOO    

NNAA  TTEERREENNIIEE  MMIIAASSTTAA  DDĘĘBBIICCAA..  
 
oświadczam, że w wykonywaniu przedmiotowego zamówienia będą uczestniczyć: 
 

- co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
sanitarnej bez ograniczeń, 
-  co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia do projektowania w specjalności melioracyjnej, 
-  co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia geodety, 
- co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcji drogowych               
i obiektów mostowych, 
-  co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia do projektowania w specjalności sieci sanitarnych                
i gazowych  
-   co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia do projektowania w specjalności teletechniki i elektryki, 
 

PODPIS(Y): 

lll ...ppp...    
NNNaaazzzwwwaaa(((yyy)))   

WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww)))   

NNNaaazzzwwwiiissskkkooo   iii    iiimmmiiięęę   ooosssooobbbyyy   

(((ooosssóóóbbb)))   uuupppooowwwaaażżżnnniiiooonnneeejjj (((yyyccchhh)))   

dddooo   pppooodddpppiiisssaaannniiiaaa   nnniiinnniiieeejjj ssszzzeeejjj    

ooofffeeerrrtttyyy   www   iiimmmiiieeennniiiuuu   

WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww)))   

PPPooodddpppiiisss(((yyy)))   ooosssooobbbyyy(((ooosssóóóbbb)))    

uuupppooowwwaaażżżnnniiiooonnneeejjj (((yyyccchhh)))   dddooo   

pppooodddpppiiisssaaannniiiaaa   nnniiinnniiieeejjj ssszzzeeejjj    ooofffeeerrrtttyyy   

www   iiimmmiiieeennniiiuuu   WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww)))   

PPPiiieeeccczzzęęęććć(((ccc iiieee)))    

WWWyyykkkooonnnaaawwwccc(((óóówww)))   
MMMiiieeejjj ssscccooowwwooośśśććć   

iii       dddaaatttaaa   

      

     
 



 

 

 
Nazwa zamówienia: Budowa kanału ulgi oraz regulacja potoku Gawrzyłowskiego wraz z dopływami w ramach zabezpieczenia 

przeciwpowodziowego na terenie miasta Dębica. 

2288  Część I – Instrukcja dla Wykonawców (IDW) 

Załącznik nr 5 - Wzór wykazu wykonanych robót.  
 
 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego BZP.271.14.2012.JS 

 
ZAMAWIAJĄCY: 

Gmina Miasto Dębica 
ul. Ratuszowa 2 
39-200 Dębica 
WYKONAWCA: 

lll ...ppp...    NNNaaazzzwwwaaa(((yyy)))   WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww)))   AAAdddrrreeesss(((yyy)))   WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww)))    

   

   
 
 

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT I USŁUG 
OŚWIADCZAM(Y), ŻE:  

 
wykonałem(wykonaliśmy) następujące roboty: 

 
LLL ...ppp...    

   

   

   

   

NNNaaazzzwwwaaa   

rrrooobbboootttyyy///uuusssłłł

uuugggiii    

WWWaaarrrtttooośśśććć   

KKKooonnntttrrraaakkktttuuu   

www   [[[PPPLLLNNN]]]***    

PPPrrrzzzeeedddmmmiiiooottt   

rrrooobbboootttyyy///uuusssłłłuuugggiii    

ppprrrooojjjeeekkktttooowwweeejjj       wwwrrraaazzz   zzz   

kkkrrróóótttkkkiiimmm   jjjeeejjj    ooopppiii ssseeemmm   

DDDaaatttaaa   wwwyyykkkooonnnaaannniiiaaa   
OOOdddbbbiiiooorrrcccaaa   

(((nnnaaazzzwwwaaa,,,   

aaadddrrreeesss,,,    nnnrrr   

ttteeellleeefffooonnnuuu   dddooo   

kkkooonnntttaaakkktttuuu)))   

NNNaaazzzwwwaaa   

WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy444    
UUUwwwaaagggiii    

pppoooccczzząąąttteeekkk   

(((dddaaatttaaa)))   
zzzaaakkkooońńńccczzzeeennniiieee   

(((dddaaatttaaa)))   

1.         

2.         

3.         
* wartość kontraktu oznacza wartość wg umowy, dla których wykonywana była roboty lub usługi. W przypadku, gdy wartości umowne tych 
kontraktów są wyrażone w walucie innej niż PLN, wartość tych kontraktów należy podać w tej walucie. Zamawiający w celu sprawdzenia 
spełnienia warunków przez Wykonawcę dokona ich przeliczenia na PLN według kursu NBP obowiązującego w dniu wszczęcia postępowania 
o udzielenie zamówienia.  

 
UWAGA – Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokument potwierdzający, że roboty zostały wykonane zgodnie                        
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone oraz że usługi projektowe zostały wykonane należycie . Brak 
dokumentu lub dokument niepotwierdzający, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej                              
i prawidłowo ukończone lub usługi projektowe należycie, skutkuje nie uznaniem przez Zamawiającego wykonania tej roboty. 
 
PODPIS: 

 

lll ...ppp...    
NNNaaazzzwwwaaa(((yyy)))   

WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww)))   

NNNaaazzzwwwiiissskkkooo   iii    iiimmmiiięęę   ooosssooobbbyyy   

(((ooosssóóóbbb)))   uuupppooowwwaaażżżnnniiiooonnneeejjj (((yyyccchhh)))   

dddooo   pppooodddpppiiisssaaannniiiaaa   nnniiinnniiieeejjj ssszzzeeejjj    

ooofffeeerrrtttyyy   www   iiimmmiiieeennniiiuuu   

WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww)))   

PPPooodddpppiiisss(((yyy)))   ooosssooobbbyyy(((ooosssóóóbbb)))    

uuupppooowwwaaażżżnnniiiooonnneeejjj (((yyyccchhh)))   dddooo   

pppooodddpppiiisssaaannniiiaaa   nnniiinnniiieeejjj ssszzzeeejjj    

ooofffeeerrrtttyyy   www   iiimmmiiieeennniiiuuu   

WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww)))   

PPPiiieeeccczzzęęęććć(((ccc iiieee)))    

WWWyyykkkooonnnaaawwwccc(((óóówww)))   
MMMiiieeejjj ssscccooowwwooośśśććć   

iii    dddaaatttaaa   

      

      

                                                
4 Wypełniają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia. 



 

 

 
Nazwa zamówienia: Budowa kanału ulgi oraz regulacja potoku Gawrzyłowskiego wraz z dopływami w ramach zabezpieczenia 

przeciwpowodziowego na terenie miasta Dębica. 

2299  Część I – Instrukcja dla Wykonawców (IDW) 

Załącznik nr 6 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia 
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 

 

BZP.271.14.2012.JS 

 
ZAMAWIAJĄCY: 

Gmina Miasto Dębica 
ul. Ratuszowa 2 
39-200 Dębica 
WYKONAWCA: 

lll ...ppp...    NNNaaazzzwwwaaa(((yyy)))   WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww)))   AAAdddrrreeesss(((yyy)))   WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww)))    

   

   

 
OŚWIADCZAM, ŻE: 

 
Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w związku z  art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, który stanowi że z postępowania o udzielenie zamówienia 
wyklucza się: 
 

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli 
szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed 
wszczęciem postępowania; 
1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie 
 zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu 
 okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo 
 wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem 
 postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wynosiła co najmniej 5% wartości 
 umowy, 

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 
wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem 
sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem                 
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku                            
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,               
a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 



 

 

 
Nazwa zamówienia: Budowa kanału ulgi oraz regulacja potoku Gawrzyłowskiego wraz z dopływami w ramach zabezpieczenia 

przeciwpowodziowego na terenie miasta Dębica. 

3300  Część I – Instrukcja dla Wykonawców (IDW) 

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie 
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo 
udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego; 

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału                          
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 
skarbowego; 

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów                     
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 

 
 
PODPIS: 
 

lll ...ppp...    
NNNaaazzzwwwaaa(((yyy)))   

WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww)))   

NNNaaazzzwwwiiissskkkooo   iii    iiimmmiiięęę   ooosssooobbbyyy   (((ooosssóóóbbb)))    

uuupppooowwwaaażżżnnniiiooonnneeejjj (((yyyccchhh)))   dddooo   

pppooodddpppiiisssaaannniiiaaa   nnniiinnniiieeejjj ssszzzeeejjj    ooofffeeerrrtttyyy   www   

iiimmmiiieeennniiiuuu   WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww)))   

PPPooodddpppiiisss(((yyy)))   ooosssooobbbyyy(((ooosssóóóbbb)))    

uuupppooowwwaaażżżnnniiiooonnneeejjj (((yyyccchhh)))   dddooo   pppooodddpppiiisssaaannniiiaaa   

nnniiinnniiieeejjjssszzzeeejjj    ooofffeeerrrtttyyy   www   iiimmmiiieeennniiiuuu   

WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww)))   

PPPiiieeeccczzzęęęććć(((ccc iiieee)))    

WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóó

www)))    

MMMiiieeejjj ssscccooowwwooośśśććć   

iii       dddaaatttaaa   
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Załącznik nr 7 – Wycena robót 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego BZP.271.14.2012.JS 

ZAMAWIAJĄCY: 

Gmina Miasto Dębica 
ul. Ratuszowa 2 
39-200 Dębica 
WYKONAWCA: 

lll ...ppp...    NNNaaazzzwwwaaa(((yyy)))   WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww)))   AAAdddrrreeesss(((yyy)))   WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww)))    

  
 
 

 

  
 
 

 

 
 
 

BBBuuudddooowwwaaa   kkkaaannnaaałłłuuu   uuulllggg iii    ooorrr aaazzz   rrr eeeggguuulllaaacccjjj aaa   pppoootttoookkkuuu   GGGaaawwwrrr zzzyyyłłłooowwwssskkkiiieeegggooo   wwwrrr aaazzz   dddooopppłłłyyywwwaaammmiii    www   rrraaammmaaaccchhh   zzzaaabbbeeezzzpppiiieeeccczzzeeennniiiaaa   ppprrr zzzeeeccc iiiwwwpppooowwwooodddzzz iiiooowwweeegggooo   nnnaaa   

ttteeerrr eeennniiieee   mmmiiiaaassstttaaa    DDDęęębbbiiicccaaa...    

EEE lll ...    NNNaaazzzwwwaaa   
RRRooobbboootttaaa    bbbuuudddooowwwlllaaa    

nnneeettttttooo   

PPPrrr aaaccceee   

ppprrr ooojjj eeekkktttooowwweee   

nnneeettttttooo   

I. KANAŁ ULGI 

1. Roboty ziemne   

2. Roboty montażowe  

3. Roboty przygotowawcze   

4. Przebudowa kolizji mediów  

Razem KANAŁ ULGI   
II. REGULACJA KORYTA POTOKU GAWRZYŁOWSKIEGO 

1. Odcinek potoku w  km 0+ 000 – 1+080   

2. Odcinek potoku w km 1+090 – 1+500   

3. Odcinek potoku w km 1+500 – 2+040   

4. Odcinek potoku w km 2+040 – 2+100   

5. Odcinek potoku w km 2+100 – 2+600   

6. Odcinek potoku w km 2+600 – 2+660   
7. Odcinek potoku w km 2+660 - 3+500   

8. Odcinek potoku w km 3+500 – 3+780   

9. Odcinek potoku w km 3+780 – 4+040   

10. Odcinek potoku w km 4+040 – 4+570   

11. Odcinek potoku w km 4+570 – 4+800   

Razem REGULACJA POTOKU GAWRZYŁOWSKIEGO   

III. DOPŁYW POTOKU GAWRZYŁOWSKIEGO Z UJŚCIEM W KM 1+080 (UL. KOSYNIERÓW RACŁAWICKICH )  
WRAZ Z ROZGAŁĘZIENIEM W KM 1+100 (PRZY UL. ŁĄKOWEJ) 

1. Odcinek dopływu potoku w km 0+000 – 0+180   

2. Odcinek dopływu potoku w km 0+180 – 0+760   

3. Odcinek dopływu potoku w km 0+760 – 0+780   

4. Odcinek dopływu potoku w km 0+780 – 0+940   

5. Odcinek dopływu potoku w km 0+940 – 1+100   

6. Odcinek dopływu potoku w km 1+100 – 1+820   
7. Odcinek dopływu potoku w km 2+310 – 2+570   

Razem  
DOPŁYW POTOKU Z UJŚCIEM W KM 1+080 WRAZ Z ROZGAŁĘZIENIEM W KM 1+100  

  

IV. CIEKI PRZY UL. ŁĄKOWEJ – ROZGAŁĘZIENIA BOCZNE Z UJŚCIEM W KM 2+160 (UL. ŚWIĘTOSŁAWA) 

1. Odcinek dopływu potoku w km 0+000 – 0+460   

2. Odcinek dopływu potoku w km 0+000 – 0+120   
Razem CIEKI PRZY UL. ŁĄKOWEJ   

V. DOPŁYW POTOKU GAWRZYŁOWSKIEGO – ROZGAŁĘZIENIE BOCZNE Z UJŚCIEM W KM 2+160 (UL. ŚWIĘTOSŁAWA)  

1. Odcinek dopływu potoku w km 0+000 – 0+380   

2. Przebudowa przepustów  - zjazdów na działki prywatne na dopływie potoku 
Gawrzyłowskiego w ul. Świętosława. 
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3. Przebudowa przepustu na potoku Gawrzyłowskim w ul. Puszkina   

4. Przebudowa przepustu na dopływie potoku Gawrzyłowskiego na skrzyżowaniu ul. 
Puszkina z ul. Świętosława 

  

Razem DOPŁYW POTOKU GAWRZYŁOWSKIEGO – ROZGAŁĘZIENIE BOCZNE Z UJŚCIEM W KM 
2+160   

  

RRRaaazzzeeemmm   nnneeettttttooo:::           
RRR aaazzzeeemmm   nnneeettt tttooo   ((( dddooo   ppprrrzzzeeennniiieeesss iiieeennniii aaa   dddooo   dddrrruuukkkuuu   ooofff eeerrrtttyyy))) :::    

RRR aaazzzeeemmm   VVV AAATTT    ((( dddooo   ppprrrzzzeeennniiieeesss iiieeennniii aaa   dddooo   dddrrruuukkkuuu   ooofff eeerrrtttyyy))) :::    

RRR aaazzzeeemmm   bbbrrruuuttt tttooo   ((( dddooo   ppprrrzzzeeennniii eeesss iiieeennniii aaa   dddooo   dddrrruuukkkuuu   ooofff eeerrrtttyyy))) :::    

UWAGA  
1.Wykonawca jest zobowiązany wypełnić pola wartościami netto w PLN.  
2.Dozwolona jest zmiana formatu, formy układu tabeli pod warunkiem wymienienia wszystkich elementów zawartych w tabeli. 

 
PODPIS: 

lll ...ppp...    
NNNaaazzzwwwaaa(((yyy)))   

WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww)))   

NNNaaazzzwwwiiissskkkooo   iii    iiimmmiiięęę   ooosssooobbbyyy   (((ooosssóóóbbb)))    

uuupppooowwwaaażżżnnniiiooonnneeejjj (((yyyccchhh)))   dddooo   

pppooodddpppiiisssaaannniiiaaa    nnniiinnniiieeejjj ssszzzeeejjj    ooofffeeerrr tttyyy    www   

iiimmmiiieeennniiiuuu   WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww)))   

PPPooodddpppiiisss(((yyy)))    ooosssooobbbyyy(((ooosssóóóbbb)))   

uuupppooowwwaaażżżnnniiiooonnneeejjj (((yyyccchhh)))   dddooo   

pppooodddpppiiisssaaannniiiaaa    nnniiinnniiieeejjj ssszzzeeejjj    

ooofffeeerrr tttyyy   www   iiimmmiiieeennniiiuuu   

WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww)))   

PPPiiieeeccczzzęęęććć(((ccc iiieee)))    

WWWyyykkkooonnnaaawwwccc(((óóówww)))   
MMMiiieeejjj ssscccooowwwooośśśććć   

iii    dddaaatttaaa   
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CZEŚĆ II – WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (WU) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

WZÓR UMOWY 
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                                                                                                                             WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE 

        

 
 

U M O W A Nr ….. 
O ROBOTY BUDOWLANE  

 
zawarta w dniu ....................... w Dębicy pomiędzy Gminą Miasto Dębica reprezentowaną przez:  

……………………………… - ……………………………………………… 
zwanym dalej Zamawiającym, a  

..................................................................................................................................................... 
( nazwa podmiotu będącego wykonawcą ) 

..................................................................................................................................................... 
 

mającym swą siedzibę w 
...............................................................................................................................  
reprezentowanym przez: 
1. ...................................................... 
2. ...................................................... 
zwanym dalej Wykonawcą i 
 
w rezultacie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego o następującej treści: 

 
§ 1 

W rezultacie przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego nr BPZ.271.14.2012.JS, w wyniku wyboru oferty najkorzystniejszej oraz w oparciu        o 
Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z 
późn. zm.),  Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: 
 

BBUUDDOOWWĘĘ  KKAANNAAŁŁUU  UULLGGII  OORRAAZZ  RREEGGUULLAACCJJĘĘ  PPOOTTOOKKUU  GGAAWWRRZZYYŁŁOOWWSSKKIIEEGGOO  

WWRRAAZZ  ZZ  DDOOPPŁŁYYWWAAMMII  WW  RRAAMMAACCHH  ZZAABBEEZZPPIIEECCZZEENNIIAA  

PPRRZZEECCIIWWPPOOWWOODDZZIIOOWWEEGGOO  NNAA  TTEERREENNIIEE  MMIIAASSTTAA  DDĘĘBBIICCAA..  
 
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie zadania pn.: „Regulacja i utrzymanie 
cieków wodnych oraz opracowanie studium w celu ochrony przeciwpowodziowej na terenie Miasta 
Dębica”. Realizacja dotyczy zaprojektowania i wykonania Kanału Ulgi oraz przebudowy i remontu 
Potoku Garzyłowskiego wraz dopływami na terenie Dębicy.  

1. „Kanał Ulgi” o długości ok. 1,45 km, będzie służyć do przejęcia i odprowadzenia 
nadmiaru wód jaki napływa z górnej części zlewni do dolnego odcinka potoku 
Gawrzyłowskiego - poniżej magistrali kolejowej. 

2. Potok Gawrzyłowski o długości 4,8 km zlokalizowany jest w granicach 
administracyjnych miasta Dębica. Począwszy od ujścia na prawym brzegu rz. Wisłoki - 
przebiega wzdłuż ulic; Kosynierów Racławickich - Boczna, Świętosława, Puszkina, 
Cicha, Św. Jadwigi, Rzeszowska, Ks. Nosala, Polna. Natomiast dopływ boczny               
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o długości 3,15 km (łącznie z odgałęzieniem przy ul. Łąkowej)  posiadający ujście przy 
ul. Kosynierów Racławickich zlokalizowany jest w obrębie ulic; Świętosława, 
Obwodnicy Północnej, Cmentarnej, Drogowców, Rzeszowskiej. Drugi znacznie 
krótszy dopływ (dł. 0,38 km) z ujściem powyżej magistrali kolejowej, zlokalizowany 
jest w całości przy ul. Świętosława. 

Zamówienie obejmuje wykonanie i oddanie przedmiotu zamówienia zrealizowanego zgodnie  
z programem funkcjonalno – użytkowym.  
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie „kanału ulgi”  
i regulacja koryta potoku Gawrzyłowskiego wraz z dopływami na ciekach objętych projektem              
w ramach zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie miasta Dębica.  
Projekt dofinansowywany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2007-2013 projektu pn. „Regulacja i utrzymanie cieków wodnych oraz 
opracowanie studium w celu ochrony przeciwpowodziowej na terenie miasta Dębica” – nr 
RPPK.04.02.00-18008/10 
Warunkiem prowadzenia robót budowlanych jest podpisanie przez Inwestora umowy z Instytucją 
dofinansowującą zadanie.  
Podpisanie umowy o dofinansowanie Inwestora z Instytucją dofinansowującą  możliwe będzie 
dopiero po przedłożeniu prawomocnej decyzji pozwolenia na realizację całości inwestycji. W związku 
z powyższym, Inwestor zastrzega sobie, iż rozpoczęcie robót budowlanych możliwe będzie po 
podpisaniu w/w umowy. Czasookres na podpisanie umowy o dofinansowanie w terminie 1 miesiąc 
od daty przedłożenia decyzji pozwolenia na realizację inwestycji w Instytucji dofinansowującej 
zadanie.  
Zakres umowy Inwestor może ograniczyć w zakresie dot. wykonania robót budowlanych                      
w przypadku nie podpisania umowy o dofinansowanie Inwestora z Instytucją dofinansowującą.                
Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze.   

 
Zakres rzeczowy do wykonania: 

1. Opracowanie projektów budowlano - wykonawczych oraz projektów kolizji dla wszystkich 
branż wraz z wymaganymi przepisami prawa uzgodnieniami. Poniesienie opłat za wszystkie 
niezbędne uzgodnienia, a także uzyskanie niezbędnych opinii, postanowień oraz uzyskanie 
decyzji pozwolenia na realizację inwestycji.  

2. Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 
3. Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

4. Opracowanie kosztorysów w oparciu o dokumentację projektową i kalkulację kosztów 
zawartych w ofercie. 

5.   Wykonanie map do celów projektowych w zakresie niezbędnym do opracowania 
dokumentacji projektowej, map ewidencyjnych, wyrysów  i wypisów z ewidencji gruntów 
oraz innych niezbędnych dokumentów i map wraz z poniesieniem kosztów za ich wykonanie 
uwzględniających również  inwentaryzację drzew i krzewów.  

6. Opracowanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania decyzji pozwolenia na 
realizację inwestycji, uzyskanie innych niezbędnych decyzji tj. decyzji pozwolenia wodno 
prawnego wraz z opracowaniem operatów wodno – prawnych uwzględniających ocenę 
wpływu/oddziaływania przedsięwzięcia na cele ochrony wód w rozumieniu art.4.1 w związku 
z art. 4.7 Ramowej Dyrektywy Wodnej, oraz innych niezbędnych dokumentów do uzyskania 
decyzji pozwolenia na realizację inwestycji.  
 

W przypadku decyzji organu architektoniczno  - budowlanego o wyłączeniu części zakresu 
zadania z postępowania o uzyskanie decyzji pozwolenia na realizację inwestycji i objęcie tego 
zakresu obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót nie wymagających 
pozwolenia na budowę Wykonawca opracuje niezbędne materiały i decyzje oraz uzyska 
pozwolenie na budowę lub opracuje materiały i zgłosi roboty nie wymagające uzyskania 
pozwolenia na budowę.  
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7. Wykonanie badań  geotechnicznych wraz z niezbędną dokumentacją  – w zależności od 
potrzeb określonego zakresu robót i pozwolenia na realizację inwestycji lub innej 
równoważnej decyzji.  

8. Wykonanie niezbędnych obliczeń hydraulicznych.  
9. Opracowanie dokumentacji hydrologicznej.   
10. Opracowanie projektów czasowej organizacji ruchu ulic i chodników koniecznych do realizacji 

przedmiotowego zamówienia. Koszty wybudowania, utrzymania, likwidacji  objazdów i 
przejazdów oraz organizacji ruchu ponosi Wykonawca.  
 

Opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym oraz odpowiednimi instytucjami projektu organizacji 
ruchu na czas trwania budowy.   
 

11. Wykonawca przygotuje materiały i złoży wniosek na uzyskanie decyzji na usunięcie drzew i 
krzewów  oraz wykona  ich  wycinkę. 

12.  Opracowanie inwentaryzacji powykonawczej przedmiotu zamówienia.  
13. Wykonanie wszystkich niezbędnych prac potrzebnych do oddania do użytkowania przedmiotu 

zamówienia wraz z opracowaniem dokumentów związanych z oddaniem do użytkowania 
przedmiotu zamówienia i uzyskanie decyzji na użytkowanie w przypadku nałożenia takiego 
obowiązku przez organ administracyjny. Natomiast w sytuacji gdy taki obowiązek nie zajdzie 
Wykonawca przygotuje materiały i zgłosi zawiadomienie o zakończeniu robót.   

14. W związku z dofinansowaniem zadania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego, 
Wykonawca przygotuje dokumentację wykonawczą niezbędną do rozliczenia zadania. 

15.  Opracowanie raportu oddziaływania na środowisko w razie nałożenia obowiązku jego 
sporządzenia na etapie wydawanej decyzji na realizację inwestycji. 

16. Wszystkie koszty uzgodnień i odbiorów ponosi Wykonawca. 
17.  W przypadku konieczności  trwałego zajęcia terenu (niezbędnego do wykupu pod inwestycję) 

Wykonawca przygotuje niezbędne dokumenty geodezyjne potrzebne Inwestorowi. 
18.  W trakcie prowadzonych prac projektowych i budowlanych należy zabezpieczyć obsługę 

geodezyjną. 
19.  Wykonawca przy sporządzaniu harmonogramu robót budowlanych musi uwzględnić 

postanowienia decyzji środowiskowej w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt 
objętych ochroną. 

20.  Projekty w fazie koncepcji architektoniczno-konstrukcyjnej muszą zostać przedłożone 
Zamawiającemu do zatwierdzenia w terminie do 3 miesięcy od podpisania umowy na 
wykonanie zadania.  

Przed przystąpieniem do projektowania Wykonawca zorganizuje spotkanie z Zamawiającym 
celem omówienia i analizy trasy zleconego zadania, podaniem warunków projektowania itp.  

21. W ramach zadania inwestycyjnego należy również przewidzieć nadzór autorski nad realizacją 
budowy. 

22.  Doprowadzenie na czas budowy: zasilania w media placu budowy, wyposażenia zaplecza w 
media, uzyskanie wszystkich niezbędnych warunków oraz  poniesienie wszystkich kosztów ich 
przyłączania. Koszty utrzymania i opłaty ponosi Wykonawca. 

23.  Całość zadania z pełną infrastrukturą techniczną, pełnym uzbrojeniem i wyposażeniem oraz 
zagospodarowaniem terenu Wykonawca wykona w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, 
normy i warunki techniczne, zgodnie z wykonaną dokumentacją projektową zatwierdzoną 
przez Zamawiającego oraz uzyskanymi pozwoleniami i decyzjami. 

24. Wykonane roboty projektowe i budowlane muszą być zgodne z zaakceptowaną przez 
Zamawiającego dokumentacją oraz STWiOR. W przypadku rozbieżności w ustaleniach w 
poszczególnych dokumentach Zamawiający decyduje o zakresie robót. Wykonawca nie może 
wykorzystywać błędów, opuszczeń i braków w dokumentacji projektowej. O ich wystąpieniu 
powinien niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego. 

25. Podczas wykonywania robót budowlanych Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i 
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urządzeń zlokalizowanych na powierzchni i pod ziemią. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie tych urządzeń podczas trwania budowy. Wykonawca odpowiadać 
będzie za wszelkie spowodowane przez niego działania na terenie budowy oraz szkody 
powstałe w trakcie budowy wraz z poniesieniem kosztów (m. in. koszty odszkodowania za 
szkody poniesione z tytułu zniszczeń na działkach zajętych w trakcie budowy).  

26. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas wykonywania 
przedmiotowego zamówienia osobom trzecim na placu budowy i na terenach przyległych do 
placu budowy w stopniu całkowicie zwalniającym od odpowiedzialności Zamawiającego.  

Następstwa jakichkolwiek błędów spowodowanych przez Wykonawcę zostaną przez niego 
naprawione na własny koszt.  
Wykonawca ma obowiązek stosować wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. 

27. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji 
inwestycji, aż do zakończenia i odbioru robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
utrzymywał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenie, poręcze, 
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców oraz wszelkie inne niezbędne do ochrony 
robót środki. 

28. W przypadku, gdy w programie funkcjonalno-użytkowym, dokumentacji projektowej lub 
specyfikacjach szczegółowych nie podano wymagań technicznych dla materiałów albo 
podano je w sposób ogólny, a Wykonawca chce zastosować inny materiał, należy 
każdorazowo dokonać odpowiednich uzgodnień z Zamawiającym, Projektantem i 
Inspektorem nadzoru. 

29. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, odpowiednimi 
przepisami prawa i warunkami technicznymi oraz za jakość materiałów i wykonywanych 
robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, programem funkcjonalno-użytkowym, 
harmonogramem robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

30. Przywrócenie do stanu z dnia przejęcia wszelkich nieruchomości zajętych czasowo w związku 
z realizacją przedmiotu zamówienia oraz naprawa wszelkich ewentualnych szkód powstałych 
w związku z realizacją przedmiotu zamówienia na innych nieruchomościach sąsiadujących z 
terenem budowy. W przypadku  nie wykonania powyższych zobowiązań przez Wykonawcę 
Zamawiający na podstawie wyceny zaistniałych szkód ma prawo potrącić ich wartość z 
należnego Wykonawcy wynagrodzenia wynikającego z niniejszego zamówienia. 

31.  W przypadku konieczności zajęcia nowych działek Wykonawca opracuje dokumentację w taki 
sposób by była możliwa dalsza realizacja zadania wraz z poniesieniem wszystkich z tym 
związanych kosztów. 

32.  Pełną dokumentację projektową wykonać w 4 egzemplarzach. Całość dokumentacji wykonać 
w wersji elektronicznej w formacie PDF – 1 egzemplarz oraz w formie elektronicznej w  wersji 
edytowalnej. 

33.  Inwestor wskazuje, iż wykonanie przejścia z trasą kanału ulgi przez drogi asfaltowe metodą 
przepychu natomiast w przypadku wykonania inną metodą należy uzgodnić sposób 
wykonania z Inwestorem i uzyskać jego akceptację (odtworzenie dróg zgodnie z istniejącą 
konstrukcją dróg). 

34. W przypadku kwestionowania przez strony postępowań administracyjnych decyzji 
uwzględniających przebieg inwestycji Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego 
wynikającego z umowy dokona zmian w zakresie przebiegu kanału ulgi opracuje 
dokumentację projektową w tym zmiany wszystkich niezbędnych decyzji m.in. decyzji 
środowiskowej oraz wykona roboty budowlane umożliwiające ominięcie spornych części 
inwestycji przy zachowaniu całości i ciągłości przedsięwzięcia. Każdorazowo zmianę trasy 
należy wcześniej uzgodnić z Zamawiającym. 

35.  Fakturowanie za budowę kanału ulgi odbywać się będzie za wykonane i odebrane odcinki o 
długości nie mniejszej niż 400 m, natomiast za modernizację potoku Gawrzyłowskiego wg. 
podanych poniżej odcinków. 
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36.   Ilości podane w programie funkcjonalno – użytkowym są ilościami orientacyjnymi, 
rzeczywista ilość zostanie ustalona na etapie opracowania projektu budowlano – 
wykonawczego i ona musi zostać wykonana. 

37.  Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur polietylenowych przeznaczonych do przesyłu wód 
deszczowych, wykonanych z podwójnych ścianek posiadających odpowiednią sztywność 
obwodową z tym, że przy przejściu przez tereny kolejowe oraz przy przejściu pod drogami 
oraz przez tereny przeznaczone pod drogi należy zastosować rury typu ciężkiego SN 8, a na 
pozostałych terenach Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania rur typu średniego 
SN4. 

38.  W związku z wstępnymi wyliczeniami hydraulicznymi dla kanału ulgi i potoku 
Gawrzyłowskiego (wyliczenia w załączaniu) Zamawiający dopuszcza po ponownym wyliczeniu 
przez projektanta i potwierdzeniu tych wyliczeń możliwość zastosowania przy budowie 
kanału ulgi rur o średnicy min. 1200 mm. 

39.  Przebudowa przepustu w ul. Świetosława – zakres robót do wykonania polegać ma na 
budowie w miejscu 2 przepustów okrągłych tzw. „okularowych” przepustu z kręgów 
betonowych o średnicy min ø 600 mm i długości wynikającej z szerokości drogi ok. 26 m.  

Natomiast przepust w ul. Puszkina – zakres robót do wykonania polegać ma na budowie (w 
miejscu istniejącego przepustu ) przepustu o przekroju skrzynkowym w świetle 3,0  m2 i długości 
wynikającej z szerokości drogi ok. 17 m.  

40. Opłaty za zajęcie pasa drogowego podczas prowadzonych robót nie wchodzą w zakres 
zamówienia. Roboty budowlane należy wykonywać w możliwie najkrótszym czasie 
uzgodnionym z Zamawiającym. 

41.  Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania zamiast krawężnika obrzeży betonowych.  
42. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania umocnienia skarp i dna potoku elementami 

betonowymi o wymiarach 60x40x8 cm:  
a) na odcinku potoku Gawrzyłowskiego 

− w km 0+000 – 1+080 na długości ok. 600 m (do zabudowań), 

− w km 4+570 – 4+800, 
b) na dopływie potoku Gawrzyłowskiego z ujściem w km 1+080 (ul. Kosynierów Racławickich) 

wraz z rozgałęzieniem w km 1+100 (przy ul. Łąkowej) 

− w km 1+100-1+820, 

− w km 0+780 – 0+940 
c) na dopływie przy ul. Łąkowej – rozgałęzienie boczne z ujściem w km 2+160 (ul. Świętosława) 

− w km 0+000-0+460, 

− w km 0+000- 0+120 
43. Zamawiający dopuszcza możliwość  wpięcia do budowanego kanału ulgi istniejącej kanalizacji 

deszczowej w ul. Kosynierów Racławickich. 
44.  Zamawiający dopuszcza wykorzystanie do umocnienia skarp i dna potoku istniejących 

nieuszkodzonych płyt.  
45. Zamawiający przewiduje możliwość wyłączania z opracowania dokumentacji projektowej, a 

tym samym z wykonania robót budowlanych części zadania dot. zakresu regulacji koryta 
potoku Gawrzyłowskiego i jego dopływów:  

− przechodzącego przez tereny PKP z uwagi na trwającą obecnie przebudowę linii 
kolejowej i możliwość wystąpienia nałożenia się zakresów obu zadań inwestycyjnych, 

− przebudowa przepustu na potoku Gawrzyłowskim w ul. Puszkina, 

− przebudowa przepustu na dopływie potoku Gawrzyłowskiego na skrzyżowaniu ul. 
Puszkina z ul. Świętosława 

46. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany trasy lub zmiany średnicy przebudowy 
odcinka krytego cieku w km 2+310 – 2+570 (wzdłuż ulicy Drogowców) na dopływie potoku 
Gawrzyłowskiego z ujściem w km 1+080 (ul. Kosynierów Racławickich) wraz z rozgałęzieniem 
w km 1+100 (przy ul. Łąkowej) pod warunkiem udowodnionych przyczyn technicznych 
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niemożności wykonania tego odcinka, przyczyn ekonomicznych oraz uzyskania zgody 
instytucji dofinansującej. 

47. Umocnienie koryta potoku Gawrzyłowskiego wraz z dopływami należy w miarę możliwości 
terenowych wykonywać w obrysie istniejącego koryta potoku. 

48.  Zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt. 13 ustawy z dnia 13 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 
2009.151.1220 ze zm.) nie pobiera się opłat za usunięcie drzew i krzewów prawnie nie są 
naliczane opłaty za złożenie wniosku o wydanie decyzji na usuniecie drzew i krzewów. 

49.  Zamawiający uzgodni z administratorem nieruchomości oraz wskaże Wykonawcy miejsce 
wywozu nadmiaru ziemi w momencie przystąpienia do robót budowlanych. Jednakże 
odległość ta nie będzie większa niż 10 km. 

50. W zakres zamówienia wchodzi jedynie remont uszkodzonych umocnień istniejących wylotów 
kanalizacji deszczowej na ciekach objętych projektem. 

51.  Remont muru oporowego w okolicy zakładu DEZAKO na odcinku w km 2+660-3+500) w  
Dębicy nie wchodzi w zakres zamówienia. 

52.  Zamawiający przewiduje wymianę zniszczonych barierek w km 1+090 – 1+500  potoku 
Gawrzyłowskiego na długości ok. 50 m. 

53.  Opłaty za trwałe pozostawienie infrastruktury (kanału ulgi) bądź nabycie terenu zajętego pod 
kanał na terenie PKP leży  po stronie Zamawiającego. 

54. Zamawiający dopuszcza odstąpienie od konieczności wykonania muru żelbetowego w 
przypadku stwierdzenia braku konieczności jego budowy w km 2+600 – 2+660 potoku 
Gawrzyłowskiego.  

55. W zamówieniu należy ująć wykonanie klapy zwrotnej na wylocie kanału ulgi do rzeki Wisłoka 
 
Podanie kosztów etapów zadania przez Wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowej i 

wykonania robót budowlanych:  

 

1. Kanał ulgi 
2. Regulacja koryta potoku Gawrzyłowskiego:  
2a. odcinek potoku w  km 0+ 000 – 1+080 
2b. odcinek potoku w km 1+090 – 1+500 
2c. odcinek potoku w km 1+500 – 2+040 
2d. odcinek potoku w km 2+040 – 2+100 
2e. odcinek potoku w km 2+100 – 2+600 
2f. odcinek potoku w km 2+600 – 2+660 
2g. odcinek potoku w km 2+660 - 3+500 
2h. odcinek potoku w km 3+500 – 3+780 
2i. odcinek potoku w km 3+780 – 4+040 
2j. odcinek potoku w km 4+040 – 4+570 
2k. odcinek potoku w km 4+570 – 4+800 
3. Dopływ potoku Gawrzyłowskiego z ujściem w km 1+080 (ul. Kosynierów Racławickich) wraz z 

rozgałęzieniem w km 1+100 (przy ul. Łąkowej):  
3a. Odcinek dopływu potoku w km 0+000 – 0+180 
3b. Odcinek dopływu potoku w km 0+180 – 0+760 
3c. Odcinek dopływu potoku w km 0+760 – 0+780 
3d. Odcinek dopływu potoku w km 0+780 – 0+940 
3e. Odcinek dopływu potoku w km 0+940 – 1+100 
3f. Odcinek dopływu potoku w km 1+100 – 1+820 
3g. Odcinek dopływu potoku w km 2+310 – 2+570 
4. Cieki przy ul. Łąkowej – rozgałęzienie boczne (ujście w km 1+100) 
4a. Odcinek dopływu potoku w km 0+000 – 0+460 
4b. Odcinek dopływu potoku w km 0+000 – 0+120 
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5. Dopływ potoku Gawrzyłowskiego – rozgałęzienie boczne z ujściem w km 2+160 (ul. 
Świętosława)  

5a. Odcinek dopływu potoku w km 0+000 – 0+380 
5b. Przebudowa przepustów  - zjazdów na działki prywatne na dopływie potoku 
Gawrzyłowskiego w ul. Świętosława.  
5c. Przebudowa przepustu na potoku Gawrzyłowskim w ul. Puszkina,  
5d Przebudowa przepustu na dopływie potoku Gawrzyłowskiego na skrzyżowaniu ul. Puszkina z 
ul. Świętosława.  
 

 

Wszystkie w / w elementy zamówienia zostaną ujęte w cenie ofertowej 

  Wszystkie materiały zastosowane do realizacji zamówienia spełniać będą warunki określone 
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 156 z 2006r. poz. 1118 ze zm.).  

Wykonawca będzie prowadził roboty zgodnie z przepisami Ustawy, Prawo Budowlane, 
Polskimi Normami i sztuką budowlaną a także przepisami BHP a za skutki ewentualnych wypadków 
ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilno-prawną. 

Wykonawca zabezpieczy i oznakuje teren budowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
instrukcjami i przepisami bez dodatkowego wynagrodzenia. 

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy włącznie                    
z wbudowanymi materiałami. 

Okres gwarancji i rękojmi ustala się na 36 miesięcy dla całości zamówienia, liczonych od daty 
odbioru końcowego na całość zamówienia. 

§ 2 
Termin zakończenia całego zakresu prac objętego umową ustala się na dzień 31.04.2014r. 

§ 3 
1. Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy program funkcjonalno użytkowy  w dniu 

podpisania umowy.  
2. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni przed planowanym                          

i uzgodnionym rozpoczęciem robót budowlanych.  
§ 4 

Strony zgodnie ustalają, iż Zamawiający dostarczył Wykonawcy formularz zawierający specyfikację 
istotnych warunków zamówienia, zawierający m.in. istotne dla zamawiającego postanowienia                    
i zobowiązania Wykonawcy oraz, że są one obowiązujące przy wykonaniu umowy na wykonanie 
zamówienia publicznego. 

§ 5 
Nadzór techniczny nad wykonywanymi robotami w imieniu Zamawiającego sprawować będzie: 
………………………………………………………………………………………….. 

§ 6 
Funkcję Kierownika Budowy pełnił będzie:     
................................................................................................ 
  ( imię i nazwisko, adres, nr telefonu, nr uprawnień) 

§ 7 
1. Wykonawca będzie prowadził roboty zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r –Prawo 

Budowlane (Dz. U. nr 156 z 2006r. poz. 1118 ze zm.) obowiązującymi Polskimi Normami i sztuką 
budowlaną a także przepisami BHP a za skutki ewentualnych wypadków ponosi całkowitą 
odpowiedzialność cywilno-prawną. 

2. Wykonawca zabezpieczy i oznakuje teren budowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
instrukcjami i przepisami bez dodatkowego wynagrodzenia. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać na swój koszt ogrodzenie i zabezpieczenie 
budowy, strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki 
bezpieczeństwa. 
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4. Wykonawca za wynagrodzeniem określonym w umowie doprowadzi wodę i energię elektryczną 
na teren budowy, stosownie do potrzeb budowy. 

5. Wykonawca wykona na własny koszt liczniki zużycia wody i energii oraz będzie ponosił koszty 
zużycia wody i energii w okresie realizacji robót. 

6. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od 
przeszkód komunikacyjnych 

7. Przed zgłoszeniem do odbioru Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy. 
§ 8 

1. Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 20 dni od daty zawarcia niniejszej umowy   
dla etapu I i najpóźniej  w dniu rozpoczęcia robót dla etapu II zawrzeć  umowę  ubezpieczeniową . 

  I etap ubezpieczenia za wykonanie projektu  
 II etap ubezpieczenia za roboty budowlane  
2. Wykonawca winien ubezpieczyć się od odpowiedzialności w związku z wypadkami oraz od 

odpowiedzialności cywilnej dotyczącej jakiejkolwiek osoby zatrudnionej przez niego przy robotach 
i każdego pracownika Inwestora, a wynikających z tytułu wykonania robót.  Odpowiedzialność 
taka ma charakter nieograniczony w odniesieniu do uszkodzenia ciała. 

3. Wykonawca winien przedstawić Inwestorowi polisę  ubezpieczeniową i dowód na regularnie 
opłacanie składek bezzwłocznie, kiedy zostanie do tego wezwany przez Inwestora. 

4. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za zabezpieczenie Inwestora przed  wszelkimi 
roszczeniami stron trzecich z tytułu uszkodzenia majątku  czy obrażeń cielesnych powstałych 
podczas świadczenia robót przez Wykonawcę, jego podwykonawców i pracowników z związku              
z realizacją robót wynikających z niniejszej umowy. 

§ 9 
1. Materiały i urządzenia użyte do wykonania zadania mają odpowiadać, co do jakości: wymogom 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 Ustawy 
Prawo budowlane, projektu. 

2. Przed wbudowaniem materiałów oraz na każde żądanie zamawiającego (inspektora nadzoru) 
Wykonawca obowiązany jest przedłożyć w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat 
zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną. 

3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do 
zbadania na żądanie Zamawiającego odnośnie jakości robót wykonanych z materiałów 
wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów. 

4. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź 
wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążą Wykonawcę 
zaś, gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty 
tych badań obciążą Zamawiającego.  

§ 10 
1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: 

- netto:  ............................ zł  
- VAT (….%):    .............................zł 
- brutto  .............................zł 
słownie brutto: ........................................................................................................................... 

2. Rozliczenie za wykonane roboty:  
a) W roku 2012 wartość zafakturowanych robót nie może przekroczyć wartości 400 000,00 zł 

brutto (słownie: czterysta tysięcy złotych) 
b) W roku 2013 wartość zafakturowanych robót nie może przekroczyć wartości 3 500 000,00 zł 

brutto (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych) 
c) Pozostałą kwotę wynikającą z oferty Wykonawcy należy rozliczyć w 2014 r.  

3. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust.1 obejmuje wszystkie koszty związane                      
z realizacją robót objętych projektem budowlano - wykonawczym w tym ryzyko Wykonawcy                
z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także 
oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.  
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4. Niedoszacowanie , pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 
podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust.1 niniejszego 
paragrafu.  

5. Rozliczenie wykonanych robót odbywać się będzie na podstawie podpisanych przez inspektora 
nadzoru protokołów częściowego odbioru robót, stwierdzających Wykonanie odcinków robót 
zgodnie z założeniami.  

6. Protokół częściowego odbioru robót sporządzony będzie przez kierownika budowy (robót) na 
podstawie elementów zestawionych w tabeli elementów rozliczeniowych, które są  załącznikiem 
do umowy, a które przygotuje Wykonawca i uzgodni z Zamawiającym po podpisaniu protokołu 
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzeniu przez Zamawiającego.  

§ 11 
1. Strony postanawiają, ze rozliczenie za przedmioty odbioru będzie się odbywało fakturami 

częściowymi wystawionymi za wykonane i odebrane elementy lub odcinki przedmiotu 
zamówienia: 

a) za budowę kanału ulgi odbywać się będzie za wykonane i odebrane odcinki o długości nie 
mniejszej niż 400 m, 

b) za modernizację potoku Gawrzyłowskiego wg podanych zestawieniu cenowym odcinków. 
2. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone łącznie fakturami częściowymi nie może przekroczyć 95 

% wynagrodzenia umownego. 
3. Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową po zakończeniu robót oraz ich odbiorze na 

podstawie protokołu odbioru końcowego 
4. Rozliczenie końcowe sprawdzone przez Inspektora nadzoru Wykonawca przedłoży w dniu 

zgłoszenia do odbioru końcowego wraz ze wszystkimi dokumentami rozliczeniowymi. 
5. Wypłata wynagrodzenia następować będzie na podstawie faktur za wykonane i odebrane roboty 

potwierdzone przez inspektora nadzoru w terminie 30 dni od daty ich dostarczenia. 
§ 12 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% 
wynagrodzenia umownego tj.: ……………………………………..zł w następującej formie: ......................... 
.................................................................................................................................................... . 

2. Zamawiający zatrzyma na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji 30 % wartości 
wniesionego zabezpieczenia, tj. ............................... zł 

3. Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy ustalona w pkt.1 wysokość zabezpieczenia ulegnie 
zmianie z powodu zwiększenia się wartości robót - należałoby zabezpieczenie zwiększyć, 
wykonawca zobowiązany jest uzupełnić wniesione zabezpieczenie w terminie dni 14 od daty 
wezwania go o to przez Zamawiającego. 

§ 13 
Zabezpieczenie zabezpieczające zgodnie z umową wykonanie robót na kwotę ........................ zł 
zostanie zwrócone w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym (bez uwag)  lub 30 dni po usunięciu  uwag, 
pozostałe zabezpieczenia na kwotę ............................. zł zostaną zwrócone w ciągu 15 dni po upływie 
okresu rękojmi i gwarancji tj. 36 m. –cy (od daty odbioru końcowego (bez uwag)  lub 30 dni po 
usunięciu  uwag) 

§ 14 
1. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT Nr identyfikacyjny ………………………….., 

jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT, upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur 
VAT za realizację niniejszego zamówienia bez swojego podpisu.  

2. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT nr ident. .................................................. 
§ 15ii 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi następujący zakres rzeczowy robót: 
1) ...................................................................................................................................................... 

(określić zakres rzeczowy i kwotę) 

2) ...................................................................................................................................................... 
3) ...................................................................................................................................................... 
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2. Pozostały zakres robót Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawców. 
1)   
............................................................................................................................................................ 

(nazwa podwykonawcy, zakres rzeczowy i kwota) 

2) ...................................................................................................................................................... 
3) ...................................................................................................................................................... 

Odnosi się to w szczególności do tego typu robót specjalistycznych, do których Wykonawca nie ma 
przygotowania techniczno – organizacyjnego. 
3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje 

przy pomocy podwykonawców, jak za własne działanie i będzie pełnił funkcję Generalnego 
Wykonawcy bez dodatkowego wynagrodzenia. 

4. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami taki zakres odpowiedzialności za 
wady, aby nie był on mniejszy od zakresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec 
Zamawiającego. 

5. Przed podpisaniem niniejszej umowy Zamawiający żąda dostarczenia kopii projektów umów                
z podwykonawcami. Jeżeli w terminie 14 dni od przedstawienia w/w projektu umowy 
Zamawiający nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na 
zawarcie umowy. 

6. Do zawarcia umów przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcami wymagana jest zgoda 
Zamawiającego        i Wykonawcy, ustalenia pkt. 5 stosuje się odpowiednio. 

7. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą, której treść będzie 
sprzeczna z treścią niniejszej umowy lub będzie ona sprzeczna z interesem Zamawiającego                    
i obowiązującymi przepisami. 

8. Przed ostatecznym odbiorem inwestycji Wykonawca dostarczy oświadczenia Podwykonawców 
potwierdzające uregulowanie wobec nich przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań z tytułu 
realizacji przedmiotu zamówienia wraz z wypisem KRS lub innego właściwego rejestru 
dotyczącego Podwykonawcy. 

9. Przy rozliczeniu miesięcznym, z każdą wystawioną fakturą, Wykonawca dostarczy oświadczenia 
podwykonawców j.w. potwierdzające uregulowanie z nimi zobowiązań wynikających                         
z poprzednio rozliczonego zakresu.  

§ 16 
1. Jeżeli w toku realizacji robót Zamawiający wystąpi z wnioskiem o wykonanie robót 

uzupełniających, których zakres nie przekroczy 50% wartości uprzedniego zamówienia podanej          
w §10 pkt.1, to Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty na zasadzie kolejnego 
zamówienia Zamawiającego udzielonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, przy jednoczesnym 
zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów oraz na warunkach zawartych             
w niniejszej umowie. 

2. W przypadku, kiedy Zamawiający wystąpi z wnioskiem o wykonanie robót uzupełniających                
w okresie po zakończeniu zamówienia podstawowego, a nie później niż 3 lata od daty zawarcia 
umowy.  

§ 17 
1. Wykonawca (kierownik budowy) będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem            

w dziennik budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez inspektora 
nadzoru w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do 
odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy. 

2. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia: 

1) Jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 
2) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie  
z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie za przedmiot odbioru 
posiadający wady odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej. 
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b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający 
może odstąpić od umowy. 

3. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności 
ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie             
z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad. 

4. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym 
kosztów. 

5. Odbiór końcowy wykonanych robót winien być dokonany w terminie 30 dni od daty zwołania 
przez Zamawiającego Komisji odbiorowej po uprzednim otrzymaniu przez Zamawiającego od 
Wykonawcy zawiadomienia o zakończeniu robót potwierdzonych przez inspektorów nadzoru.   

6. Komisję odbioru zwołuje Zamawiający, przy czym niedopełnienie tej czynności jak również nie 
przeprowadzenie odbioru, bez podania przyczyny, upoważnia Wykonawcę do przeprowadzenia 
jednostronnego odbioru i ostatecznego rozliczenia robót fakturą końcową. 

§ 18 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy włącznie z wbudowanymi 

materiałami. 
2. Okres gwarancji ustala się na 36 miesięcy, liczonych od daty odbioru końcowego 

bezusterkowego lub daty protokołu usunięcia usterek. 
3. Okres rękojmi ustala się na 36 miesięcy, liczonych od daty odbioru końcowego bezusterkowego 

lub daty protokołu usunięcia usterek. 
4. 1 miesiąc przed upływem okresu rękojmi i gwarancji Wykonawca wystąpi do Zamawiającego 

celem ustalenia terminu przeglądu i odbioru ostatecznego będącego podstawą zwrotu 
zabezpieczenia. 

5.  W przypadku nieusunięcia usterek zgłaszanych w okresie gwarancji i rękojmi w terminie  
2 tygodni od daty wyznaczonej w protokole przeglądu gwarancyjnego, Zamawiającemu 
przysługuje prawo zlecenia ich usunięcia, naprawy innej Firmie na koszt Wykonawcy, natomiast 
w przypadku usterek zagrażających życiu lub zdrowiu Zamawiającemu przysługuje prawo 
zlecenia ich naprawy zaraz następnego dnia po wyznaczonym terminie. 

§ 19 
1. Obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną między stronami będą kary umowne. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: 

a) za nieterminowe wykonanie określonego w niniejszej umowie przedmiotu zamówienia                   
w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.  

b) za nieterminowe usunięcie stwierdzonych w czasie odbioru, gwarancji i rękojmi wad i usterek 
w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia 
wyznaczonego na usunięcie wad  i usterek 

c) za inne niż określone w pkt. a) i b) nienależyte wykonanie umowy z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego.  

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej za zwłokę w zapłacie faktury. 
4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej 

szkody, szczególnie w przypadku obniżenia dofinansowania z winy Wykonawcy. 
5. Zasady ustalania odszkodowania za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony 

opierać będą  o przepisy Kodeksu Cywilnego 
§ 20 

Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 
1. Wykonawcy gdy: 

a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu 
odbioru robót 

b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że nie będzie w stanie realizować swoich obowiązków 
wynikających z umowy 

2. Zamawiającemu gdy: 
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a) Wykonawca nie rozpoczął robót lub przerwał roboty i ich nie wznowił, mimo wezwań 
Zamawiającego, przez okres dłuższy niż 10 dni. 

b) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o 
powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

§ 21 
Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej umowy, 
wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności takich zmian. 

§ 22 
1. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona mająca zamiar 

odstąpić od umowy powinna podać pisemne uzasadnienie swojej decyzji. 
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży               

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy.  

3. Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo natychmiastowego i wolnego od skutków 
finansowych z tego tytułu odstąpienia od umowy o wykonanie robót, jeśli Wykonawca mimo 
dwóch kolejnych monitów wystosowanych w odstępie 1 miesiąca, nie będzie realizował robót 
zgodnie z dokumentacją techniczną, normami państwowymi, ustaleniami nadzoru oraz                        
w przypadku opóźnienia w realizacji zamówienia powstałego z winy Wykonawcy.  

4. W przypadku odstąpienia od umowy strony są zobowiązane do następujących czynności:  
a) Wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządza protokół inwentaryzacji wykonanych robót 

według daty odstąpienia od umowy. 
b) Strony wspólnie ustalą sposób zabezpieczenia przerwanych robót, a Wykonawca zabezpieczy 

przerwane roboty. Koszt robót i czynności zabezpieczających ponosi strona, która zerwała 
umowę. 

c) Wykonawca zgłosi do odbioru Zamawiającemu wykonane roboty do czasu odstąpienia od 
umowy oraz roboty zabezpieczające. 

d) Zamawiający jest obowiązany do odbioru wykonanych robót do dnia odstąpienia od umowy 
wraz z robotami zabezpieczającymi. 

§ 23 
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, stosuje się przepisy Prawa zamówień 

publicznych, Kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu 
postępowania cywilnego. 

2. Zakazuje się cesji wierzytelności pieniężnych wynikających z niniejszej umowy. 
§ 24 

1. Wszelkie dokumenty oraz oświadczenia woli związane z niniejszą umową wymagają formy 
pisemnej i powinny być doręczone za potwierdzeniem odbioru (osobiście lub listem poleconym) 
na adres wskazany w umowie lub podany przez Stronę w zawiadomieniu o zmianie adresu. 

2. Strony oświadczają, że w przypadku niepodjęcia korespondencji wysłanej na adresy wskazane              
w niniejszej umowie lub w powiadomieniach o ich zmianie, takie nadesłanie będzie uznawane 
przez Strony jako doręczenie korespondencji, a oświadczenia w niej zawarte za złożone                   
w terminie 14 dni od daty nadania. 

§ 25 
Załącznikiem niniejszej umowy jest zestawienie cen. 

§ 26 
Umowę niniejszą sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egz. po 2 egz. dla każdej ze stron.  
 
W Y K O N A W C A :                                                                                          Z A M A W I A J Ą C Y : 
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Załącznik Nr1 – Zestawienie cen. 
BBBuuudddooowwwaaa   kkkaaannnaaałłłuuu   uuulllgggiii    ooorrraaazzz   rrreeeggguuulllaaacccjjjaaa   pppoootttoookkkuuu   GGGaaawwwrrrzzzyyyłłłooowwwssskkkiiieeegggooo   wwwrrraaazzz   dddooopppłłłyyywwwaaammmiii   www   rrraaammmaaaccchhh   zzzaaabbbeeezzzpppiiieeeccczzzeeennniiiaaa   

ppprrrzzzeeeccc iiiwwwpppooowwwooodddzzz iiiooowwweeegggooo   nnnaaa   ttteeerrreeennniiieee   mmmiiiaaassstttaaa   DDDęęębbbiiicccaaa...   

EEE lll ...    NNN aaazzz www aaa    
RRR ooo bbb ooo tttaaa    bbb uuu ddd ooo www lll aaa    

nnn eee ttt tttooo    
PPP rrr aaaccc eee    ppp rrr ooo jjjeee kkk tttooo www eee    

nnn eee ttt tttooo    

I. KANAŁ ULGI 

1. Roboty ziemne   

2. Roboty montażowe  

3. Roboty przygotowawcze   

4. Przebudowa kolizji mediów  

Razem KANAŁ ULGI   

II. REGULACJA KORYTA POTOKU GAWRZYŁOWSKIEGO 

1. Odcinek potoku w  km 0+ 000 – 1+080   

2. Odcinek potoku w km 1+090 – 1+500   

3. Odcinek potoku w km 1+500 – 2+040   

4. Odcinek potoku w km 2+040 – 2+100   
5. Odcinek potoku w km 2+100 – 2+600   

6. Odcinek potoku w km 2+600 – 2+660   

7. Odcinek potoku w km 2+660 - 3+500   

8. Odcinek potoku w km 3+500 – 3+780   

9. Odcinek potoku w km 3+780 – 4+040   

10. Odcinek potoku w km 4+040 – 4+570   

11. Odcinek potoku w km 4+570 – 4+800   

Razem REGULACJA POTOKU GAWRZYŁOWSKIEGO   

III. DOPŁYW POTOKU GAWRZYŁOWSKIEGO Z UJŚCIEM W KM 1+080 (UL. KOSYNIERÓW RACŁAWICKICH )  
WRAZ Z ROZGAŁĘZIENIEM W KM 1+100 (PRZY UL. ŁĄKOWEJ) 

1. Odcinek dopływu potoku w km 0+000 – 0+180   

2. Odcinek dopływu potoku w km 0+180 – 0+760   

3. Odcinek dopływu potoku w km 0+760 – 0+780   

4. Odcinek dopływu potoku w km 0+780 – 0+940   

5. Odcinek dopływu potoku w km 0+940 – 1+100   

6. Odcinek dopływu potoku w km 1+100 – 1+820   

7. Odcinek dopływu potoku w km 2+310 – 2+570   
Razem  

DOPŁYW POTOKU Z UJŚCIEM W KM 1+080 WRAZ Z ROZGAŁĘZIENIEM W KM 1+100  
  

IV. CIEKI PRZY UL. ŁĄKOWEJ – ROZGAŁĘZIENIA BOCZNE Z UJŚCIEM W KM 2+160 (UL. ŚWIĘTOSŁAWA) 

1. Odcinek dopływu potoku w km 0+000 – 0+460   

2. Odcinek dopływu potoku w km 0+000 – 0+120   

Razem CIEKI PRZY UL. ŁĄKOWEJ   

V. DOPŁYW POTOKU GAWRZYŁOWSKIEGO – ROZGAŁĘZIENIE BOCZNE Z UJŚCIEM W KM 2+160 (UL. ŚWIĘTOSŁAWA)  

1. Odcinek dopływu potoku w km 0+000 – 0+380   

2. Przebudowa przepustów  - zjazdów na działki prywatne na dopływie potoku 
Gawrzyłowskiego w ul. Świętosława. 

  

3. Przebudowa przepustu na potoku Gawrzyłowskim w ul. Puszkina   

4. Przebudowa przepustu na dopływie potoku Gawrzyłowskiego na skrzyżowaniu 
ul. Puszkina z ul. Świętosława 

  

Razem DOPŁYW POTOKU GAWRZYŁOWSKIEGO – ROZGAŁĘZIENIE BOCZNE Z UJŚCIEM 
W KM 2+160   

  

RRRaaazzzeeemmm   nnneeettttttooo:::           

RRRaaazzzeeemmm   nnneeettttttooo   (((dddooo   ppprrrzzzeeennniiieeesssiiieeennniiiaaa   dddooo   dddrrruuukkkuuu   ooofffeeerrrtttyyy))) :::    

RRRaaazzzeeemmm   VVVAAATTT   (((dddooo   ppprrrzzzeeennniiieeesssiiieeennniiiaaa   dddooo   dddrrruuukkkuuu   ooofffeeerrrtttyyy))) :::    

RRRaaazzzeeemmm   bbbrrruuuttttttooo   (((dddooo   ppprrrzzzeeennniiieeesssiiieeennniiiaaa   dddooo   dddrrruuukkkuuu   ooofffeeerrrtttyyy))) :::    

W Y K O N A W C A :                                                                                          Z A M A W I A J Ą C Y : 
                                                        
i
 W przypadku kiedy Wykonawca jest osobą prowadzącą działalność gospodarczą lub spółką cywilną, opis powinien mieć kształt: 
Imie Nazwisko 
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Zam. w ……………, ul. …………………… – zarejestrowanym w ………………………… w ewid. działalności gospodarczej pod nr 
……………………………..jako prowadzącym firmę ……………………………………………, adres ………………………….. 
 
ii
 W przypadku braku podwykonawców pkt. 3-9 należy pominąć. 
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1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego. 

 
Gmina Miasta Dębica 
ul. Ratuszowa 2 
39-200 Dębica 
zwane dalej Zamawiającym 

2. Opis przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie zadania pn.: „Regulacja i utrzymanie 
cieków wodnych oraz opracowanie studium w celu ochrony przeciwpowodziowej na terenie 
Miasta Dębica”. Realizacja dotyczy zaprojektowania i wykonania Kanału Ulgi oraz przebudowy                
i remontu Potoku Garzyłowskiego wraz dopływami na terenie Dębicy.  

1. „Kanał Ulgi” o długości ok. 1,45 km, będzie służyć do przejęcia i odprowadzenia 
nadmiaru wód jaki napływa z górnej części zlewni do dolnego odcinka potoku 
Gawrzyłowskiego - poniżej magistrali kolejowej. 

2. Potok Gawrzyłowski o długości 4,8 km zlokalizowany jest w granicach 
administracyjnych miasta Dębica. Począwszy od ujścia na prawym brzegu rz. 
Wisłoki - przebiega wzdłuż ulic; Kosynierów Racławickich - Boczna, Świętosława, 
Puszkina, Cicha, Św. Jadwigi, Rzeszowska, Ks. Nosala, Polna. Natomiast dopływ 
boczny o długości 3,15 km (łącznie z odgałęzieniem przy ul. Łąkowej)  posiadający 
ujście przy ul. Kosynierów Racławickich zlokalizowany jest w obrębie ulic; 
Świętosława, Obwodnicy Północnej, Cmentarnej, Drogowców, Rzeszowskiej. Drugi 
znacznie krótszy dopływ (dł. 0,38 km) z ujściem powyżej magistrali kolejowej, 
zlokalizowany jest w całości przy ul. Świętosława.  

 
Zamówienie obejmuje wykonanie i oddanie przedmiotu zamówienia zrealizowanego  zgodnie z 
programem funkcjonalno – użytkowym. 
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie „kanału ulgi” i regulacja koryta 
potoku Gawrzyłowskiego wraz z dopływami na ciekach objętych projektem w ramach 
zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie miasta Dębica.  
Projekt dofinansowywany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2007-2013 projektu pn. „Regulacja i utrzymanie cieków wodnych oraz 
opracowanie studium w celu ochrony przeciwpowodziowej na terenie miasta Dębica” – nr 
RPPK.04.02.00-18008/10 
Warunkiem prowadzenia robót budowlanych jest podpisanie przez Inwestora umowy z Instytucją 
dofinansowującą zadanie.  
Podpisanie umowy o dofinansowanie Inwestora z Instytucją dofinansowującą  możliwe będzie 
dopiero po przedłożeniu prawomocnej decyzji pozwolenia na realizację całości inwestycji. W 
związku z powyższym, Inwestor zastrzega sobie, iż rozpoczęcie robót budowlanych możliwe będzie 
po podpisaniu w/w umowy. Czasookres na podpisanie umowy o dofinansowanie w terminie 1 
miesiąc od daty przedłożenia prawomocnej decyzji pozwolenia na realizację inwestycji w Instytucji 
dofinansowującej zadanie.  
Zakres umowy Inwestor może ograniczyć w zakresie dot. wykonania robót budowlanych w 
przypadku nie podpisania umowy o dofinansowanie Inwestora z Instytucją dofinansowującą. Z 
tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze.   

 
Zakres rzeczowy do wykonania: 

1. Opracowanie projektów budowlano - wykonawczych oraz projektów kolizji dla wszystkich 
branż wraz z wymaganymi przepisami prawa uzgodnieniami. Poniesienie opłat za 
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wszystkie niezbędne uzgodnienia, a także uzyskanie niezbędnych opinii, postanowień oraz 
uzyskanie decyzji pozwolenia na realizację inwestycji.  

2. Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 
3. Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

4. Opracowanie kosztorysów w oparciu o dokumentację projektową i kalkulację kosztów 
zawartych w ofercie. 

5.   Wykonanie map do celów projektowych w zakresie niezbędnym do opracowania 
dokumentacji projektowej, map ewidencyjnych, wyrysów  i wypisów z ewidencji gruntów 
oraz innych niezbędnych dokumentów i map wraz z poniesieniem kosztów za ich 
wykonanie uwzględniających również  inwentaryzację drzew i krzewów.  

6. Opracowanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania decyzji pozwolenia na 
realizację inwestycji, uzyskanie innych niezbędnych decyzji tj. decyzji pozwolenia wodno 
prawnego wraz z opracowaniem operatów wodno – prawnych uwzględniających ocenę 
wpływu/oddziaływania przedsięwzięcia na cele ochrony wód w rozumieniu art.4.1 w 
związku z art. 4.7 Ramowej Dyrektywy Wodnej, oraz innych niezbędnych dokumentów do 
uzyskania decyzji pozwolenia na realizację inwestycji.  
 

W przypadku decyzji organu architektoniczno  - budowlanego o wyłączeniu części zakresu 
zadania z postępowania o uzyskanie decyzji pozwolenia na realizację inwestycji i objęcie tego 
zakresu obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót nie 
wymagających pozwolenia na budowę Wykonawca opracuje niezbędne materiały i decyzje 
oraz uzyska pozwolenie na budowę lub opracuje materiały i zgłosi roboty nie wymagające 
uzyskania pozwolenia na budowę.  

7. Wykonanie badań  geotechnicznych wraz z niezbędną dokumentacją  – w zależności od 
potrzeb określonego zakresu robót i pozwolenia na realizację inwestycji lub innej 
równoważnej decyzji.  

8. Wykonanie niezbędnych obliczeń hydraulicznych.  
9. Opracowanie dokumentacji hydrologicznej.   
10. Opracowanie projektów czasowej organizacji ruchu ulic i chodników koniecznych do 

realizacji przedmiotowego zamówienia. Koszty wybudowania, utrzymania, likwidacji  
objazdów i przejazdów oraz organizacji ruchu ponosi Wykonawca.  
 

Opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym oraz odpowiednimi instytucjami projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy.   
 

11. Wykonawca przygotuje materiały i złoży wniosek na uzyskanie decyzji na usunięcie drzew i 
krzewów  oraz wykona  ich  wycinkę. 

12.  Opracowanie inwentaryzacji powykonawczej przedmiotu zamówienia.  
13. Wykonanie wszystkich niezbędnych prac potrzebnych do oddania do użytkowania 

przedmiotu zamówienia wraz z opracowaniem dokumentów związanych z oddaniem do 
użytkowania przedmiotu zamówienia i uzyskanie decyzji na użytkowanie w przypadku 
nałożenia takiego obowiązku przez organ administracyjny. Natomiast w sytuacji gdy taki 
obowiązek nie zajdzie Wykonawca przygotuje materiały i zgłosi zawiadomienie o 
zakończeniu robót.   

14. W związku z dofinansowaniem zadania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego, 
Wykonawca przygotuje dokumentację wykonawczą niezbędną do rozliczenia zadania. 

15.  Opracowanie raportu oddziaływania na środowisko w razie nałożenia obowiązku jego 
sporządzenia na etapie wydawanej decyzji na realizację inwestycji. 

16. Wszystkie koszty uzgodnień i odbiorów ponosi Wykonawca. 
17.  W przypadku konieczności  trwałego zajęcia terenu (niezbędnego do wykupu pod 

inwestycję) Wykonawca przygotuje niezbędne dokumenty geodezyjne potrzebne 
Inwestorowi. 
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18.  W trakcie prowadzonych prac projektowych i budowlanych należy zabezpieczyć obsługę 
geodezyjną. 

19.  Wykonawca przy sporządzaniu harmonogramu robót budowlanych musi uwzględnić 
postanowienia decyzji środowiskowej w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt 
objętych ochroną. 

20.  Projekty w fazie koncepcji architektoniczno-konstrukcyjnej muszą zostać przedłożone 
Zamawiającemu do zatwierdzenia w terminie do 3 miesięcy od podpisania umowy na 
wykonanie zadania.  

Przed przystąpieniem do projektowania Wykonawca zorganizuje spotkanie z Zamawiającym 
celem omówienia i analizy trasy zleconego zadania, podaniem warunków projektowania itp.  

21. W ramach zadania inwestycyjnego należy również przewidzieć nadzór autorski nad 
realizacją budowy. 

22.  Doprowadzenie na czas budowy: zasilania w media placu budowy, wyposażenia zaplecza 
w media, uzyskanie wszystkich niezbędnych warunków oraz  poniesienie wszystkich 
kosztów ich przyłączania. Koszty utrzymania i opłaty ponosi Wykonawca. 

23.  Całość zadania z pełną infrastrukturą techniczną, pełnym uzbrojeniem i wyposażeniem 
oraz zagospodarowaniem terenu Wykonawca wykona w oparciu o obowiązujące przepisy 
prawa, normy i warunki techniczne, zgodnie z wykonaną dokumentacją projektową 
zatwierdzoną przez Zamawiającego oraz uzyskanymi pozwoleniami i decyzjami. 

24. Wykonane roboty projektowe i budowlane muszą być zgodne z zaakceptowaną przez 
Zamawiającego dokumentacją oraz STWiOR. W przypadku rozbieżności w ustaleniach w 
poszczególnych dokumentach Zamawiający decyduje o zakresie robót. Wykonawca nie 
może wykorzystywać błędów, opuszczeń i braków w dokumentacji projektowej. O ich 
wystąpieniu powinien niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego. 

25. Podczas wykonywania robót budowlanych Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i 
urządzeń zlokalizowanych na powierzchni i pod ziemią. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie tych urządzeń podczas trwania budowy. Wykonawca 
odpowiadać będzie za wszelkie spowodowane przez niego działania na terenie budowy 
oraz szkody powstałe w trakcie budowy wraz z poniesieniem kosztów (m. in. koszty 
odszkodowania za szkody poniesione z tytułu zniszczeń na działkach zajętych w trakcie 
budowy).  

26. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas 
wykonywania przedmiotowego zamówienia osobom trzecim na placu budowy i na 
terenach przyległych do placu budowy w stopniu całkowicie zwalniającym od 
odpowiedzialności Zamawiającego.  

Następstwa jakichkolwiek błędów spowodowanych przez Wykonawcę zostaną przez niego 
naprawione na własny koszt.  
Wykonawca ma obowiązek stosować wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. 

27. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji 
inwestycji, aż do zakończenia i odbioru robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
utrzymywał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenie, 
poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców oraz wszelkie inne niezbędne 
do ochrony robót środki. 

28. W przypadku, gdy w programie funkcjonalno-użytkowym, dokumentacji projektowej lub 
specyfikacjach szczegółowych nie podano wymagań technicznych dla materiałów albo 
podano je w sposób ogólny, a Wykonawca chce zastosować inny materiał, należy 
każdorazowo dokonać odpowiednich uzgodnień z Zamawiającym, Projektantem i 
Inspektorem nadzoru. 

29. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, odpowiednimi 
przepisami prawa i warunkami technicznymi oraz za jakość materiałów i wykonywanych 
robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, programem funkcjonalno-użytkowym, 
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harmonogramem robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
30. Przywrócenie do stanu z dnia przejęcia wszelkich nieruchomości zajętych czasowo w 

związku z realizacją przedmiotu zamówienia oraz naprawa wszelkich ewentualnych szkód 
powstałych w związku z realizacją przedmiotu zamówienia na innych nieruchomościach 
sąsiadujących z terenem budowy. W przypadku  nie wykonania powyższych zobowiązań 
przez Wykonawcę Zamawiający na podstawie wyceny zaistniałych szkód ma prawo 
potrącić ich wartość z należnego Wykonawcy wynagrodzenia wynikającego z niniejszego 
zamówienia. 

31.  W przypadku konieczności zajęcia nowych działek Wykonawca opracuje dokumentację w 
taki sposób by była możliwa dalsza realizacja zadania wraz z poniesieniem wszystkich z tym 
związanych kosztów. 

32.  Pełną dokumentację projektową wykonać w 4 egzemplarzach. Całość dokumentacji 
wykonać w wersji elektronicznej w formacie PDF – 1 egzemplarz oraz w formie 
elektronicznej w  wersji edytowalnej. 

33.  Inwestor wskazuje, iż wykonanie przejścia z trasą kanału ulgi przez drogi asfaltowe metodą 
przepychu natomiast w przypadku wykonania inną metodą należy uzgodnić sposób 
wykonania z Inwestorem i uzyskać jego akceptację (odtworzenie dróg zgodnie z istniejącą 
konstrukcją dróg). 

34. W przypadku kwestionowania przez strony postępowań administracyjnych decyzji 
uwzględniających przebieg inwestycji Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego 
wynikającego z umowy dokona zmian w zakresie przebiegu kanału ulgi opracuje 
dokumentację projektową w tym zmiany wszystkich niezbędnych decyzji m.in. decyzji 
środowiskowej oraz wykona roboty budowlane umożliwiające ominięcie spornych części 
inwestycji przy zachowaniu całości i ciągłości przedsięwzięcia. Każdorazowo zmianę trasy 
należy wcześniej uzgodnić z Zamawiającym. 

35.  Fakturowanie za budowę kanału ulgi odbywać się będzie za wykonane i odebrane odcinki 
o długości nie mniejszej niż 400 m, natomiast za modernizację potoku Gawrzyłowskiego 
wg. podanych poniżej odcinków. 

36.   Ilości podane w programie funkcjonalno – użytkowym są ilościami orientacyjnymi, 
rzeczywista ilość zostanie ustalona na etapie opracowania projektu budowlano – 
wykonawczego i ona musi zostać wykonana. 

37.  Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur polietylenowych przeznaczonych do przesyłu 
wód deszczowych, wykonanych z podwójnych ścianek posiadających odpowiednią 
sztywność obwodową z tym, że przy przejściu przez tereny kolejowe oraz przy przejściu 
pod drogami oraz przez tereny przeznaczone pod drogi należy zastosować rury typu 
ciężkiego SN 8, a na pozostałych terenach Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania 
rur typu średniego SN4. 

38.  W związku z wstępnymi wyliczeniami hydraulicznymi dla kanału ulgi i potoku 
Gawrzyłowskiego (wyliczenia w załączaniu) Zamawiający dopuszcza po ponownym 
wyliczeniu przez projektanta i potwierdzeniu tych wyliczeń możliwość zastosowania przy 
budowie kanału ulgi rur o średnicy min. 1200 mm. 

39.  Przebudowa przepustu w ul. Świetosława – zakres robót do wykonania polegać ma na 
budowie w miejscu 2 przepustów okrągłych tzw. „okularowych” przepustu z kręgów 
betonowych o średnicy min ø 600 mm i długości wynikającej z szerokości drogi ok. 26 m.  

Natomiast przepust w ul. Puszkina – zakres robót do wykonania polegać ma na budowie (w 
miejscu istniejącego przepustu ) przepustu o przekroju skrzynkowym w świetle 3,0  m2 i 
długości wynikającej z szerokości drogi ok. 17 m.  

40. Opłaty za zajęcie pasa drogowego podczas prowadzonych robót nie wchodzą w zakres 
zamówienia. Roboty budowlane należy wykonywać w możliwie najkrótszym czasie 
uzgodnionym z Zamawiającym. 

41.  Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania zamiast krawężnika obrzeży betonowych.  
42. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania umocnienia skarp i dna potoku 
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elementami betonowymi o wymiarach 60x40x8 cm:  
a) na odcinku potoku Gawrzyłowskiego 

− w km 0+000 – 1+080 na długości ok. 600 m (do zabudowań), 

− w km 4+570 – 4+800, 
b) na dopływie potoku Gawrzyłowskiego z ujściem w km 1+080 (ul. Kosynierów Racławickich) 

wraz z rozgałęzieniem w km 1+100 (przy ul. Łąkowej) 

− w km 1+100-1+820, 

− w km 0+780 – 0+940 
c) na dopływie przy ul. Łąkowej – rozgałęzienie boczne z ujściem w km 2+160 (ul. 

Świętosława) 

− w km 0+000-0+460, 

− w km 0+000- 0+120 
43. Zamawiający dopuszcza możliwość  wpięcia do budowanego kanału ulgi istniejącej 

kanalizacji deszczowej w ul. Kosynierów Racławickich. 
44.  Zamawiający dopuszcza wykorzystanie do umocnienia skarp i dna potoku istniejących 

nieuszkodzonych płyt.  
45. Zamawiający przewiduje możliwość wyłączania z opracowania dokumentacji projektowej, a 

tym samym z wykonania robót budowlanych części zadania dot. zakresu regulacji koryta 
potoku Gawrzyłowskiego i jego dopływów:  

− przechodzącego przez tereny PKP z uwagi na trwającą obecnie przebudowę linii 
kolejowej i możliwość wystąpienia nałożenia się zakresów obu zadań 
inwestycyjnych, 

− przebudowa przepustu na potoku Gawrzyłowskim w ul. Puszkina, 

− przebudowa przepustu na dopływie potoku Gawrzyłowskiego na skrzyżowaniu ul. 
Puszkina z ul. Świętosława 

46. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany trasy lub zmiany średnicy przebudowy 
odcinka krytego cieku w km 2+310 – 2+570 (wzdłuż ulicy Drogowców) na dopływie potoku 
Gawrzyłowskiego z ujściem w km 1+080 (ul. Kosynierów Racławickich) wraz z 
rozgałęzieniem w km 1+100 (przy ul. Łąkowej) pod warunkiem udowodnionych przyczyn 
technicznych niemożności wykonania tego odcinka, przyczyn ekonomicznych oraz 
uzyskania zgody instytucji dofinansującej. 

47. Umocnienie koryta potoku Gawrzyłowskiego wraz z dopływami należy w miarę możliwości 
terenowych wykonywać w obrysie istniejącego koryta potoku. 

48.  Zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt. 13 ustawy z dnia 13 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. 
U. 2009.151.1220 ze zm.) nie pobiera się opłat za usunięcie drzew i krzewów prawnie nie 
są naliczane opłaty za złożenie wniosku o wydanie decyzji na usuniecie drzew i krzewów. 

49.  Zamawiający uzgodni z administratorem nieruchomości oraz wskaże Wykonawcy miejsce 
wywozu nadmiaru ziemi w momencie przystąpienia do robót budowlanych. Jednakże 
odległość ta nie będzie większa niż 10 km. 

50. W zakres zamówienia wchodzi jedynie remont uszkodzonych umocnień istniejących 
wylotów kanalizacji deszczowej na ciekach objętych projektem. 

51.  Remont muru oporowego w okolicy zakładu DEZAKO na odcinku w km 2+660-3+500) w  
Dębicy nie wchodzi w zakres zamówienia. 

52.  Zamawiający przewiduje wymianę zniszczonych barierek w km 1+090 – 1+500  potoku 
Gawrzyłowskiego na długości ok. 50 m. 

53.  Opłaty za trwałe pozostawienie infrastruktury (kanału ulgi) bądź nabycie terenu zajętego 
pod kanał na terenie PKP leży  po stronie Zamawiającego. 

54. Zamawiający dopuszcza odstąpienie od konieczności wykonania muru żelbetowego w 
przypadku stwierdzenia braku konieczności jego budowy w km 2+600 – 2+660 potoku 
Gawrzyłowskiego.  

55. W zamówieniu należy ująć wykonanie klapy zwrotnej na wylocie kanału ulgi do rzeki 
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Wisłoka.  
 
 
Podanie kosztów etapów zadania przez Wykonawcę na opracowanie dokumentacji 

projektowej i wykonania robót budowlanych:  

 

1. Kanał ulgi 
2. Regulacja koryta potoku Gawrzyłowskiego:  
2a. odcinek potoku w  km 0+ 000 – 1+080 
2b. odcinek potoku w km 1+090 – 1+500 
2c. odcinek potoku w km 1+500 – 2+040 
2d. odcinek potoku w km 2+040 – 2+100 
2e. odcinek potoku w km 2+100 – 2+600 
2f. odcinek potoku w km 2+600 – 2+660 
2g. odcinek potoku w km 2+660 - 3+500 
2h. odcinek potoku w km 3+500 – 3+780 
2i. odcinek potoku w km 3+780 – 4+040 
2j. odcinek potoku w km 4+040 – 4+570 
2k. odcinek potoku w km 4+570 – 4+800 
3. Dopływ potoku Gawrzyłowskiego z ujściem w km 1+080 (ul. Kosynierów Racławickich) 

wraz z rozgałęzieniem w km 1+100 (przy ul. Łąkowej):  
3a. Odcinek dopływu potoku w km 0+000 – 0+180 
3b. Odcinek dopływu potoku w km 0+180 – 0+760 
3c. Odcinek dopływu potoku w km 0+760 – 0+780 
3d. Odcinek dopływu potoku w km 0+780 – 0+940 
3e. Odcinek dopływu potoku w km 0+940 – 1+100 
3f. Odcinek dopływu potoku w km 1+100 – 1+820 
3g. Odcinek dopływu potoku w km 2+310 – 2+570 
4. Cieki przy ul. Łąkowej – rozgałęzienie boczne (ujście w km 1+100) 
4a. Odcinek dopływu potoku w km 0+000 – 0+460 
4b. Odcinek dopływu potoku w km 0+000 – 0+120 
5. Dopływ potoku Gawrzyłowskiego – rozgałęzienie boczne z ujściem w km 2+160 (ul. 

Świętosława)  
5a. Odcinek dopływu potoku w km 0+000 – 0+380 
5b. Przebudowa przepustów  - zjazdów na działki prywatne na dopływie potoku 
Gawrzyłowskiego w ul. Świętosława.  
5c. Przebudowa przepustu na potoku Gawrzyłowskim w ul. Puszkina,  
5d Przebudowa przepustu na dopływie potoku Gawrzyłowskiego na skrzyżowaniu ul. Puszkina 
z ul. Świętosława.  

 
  Wszystkie materiały zastosowane do realizacji zamówienia spełniać będą warunki określone               
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 156 z 2006r. poz. 1118 ze 
zmianą Dz. U. nr 170 z 2006r. poz. 1217).  

Wykonawca będzie prowadził roboty zgodnie z przepisami Ustawy, Prawo Budowlane, 
Polskimi Normami i sztuką budowlaną a także przepisami BHP a za skutki ewentualnych 
wypadków ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilno-prawną. 

Wykonawca zabezpieczy i oznakuje teren budowy zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie instrukcjami i przepisami bez dodatkowego wynagrodzenia. 

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy włącznie            
z wbudowanymi materiałami. 

Okres gwarancji i rękojmi ustala się na 36 miesięcy dla całości zamówienia. 
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Kod CPV: 

 

Termin realizacji zamówienia: 
Termin wykonania zamówienia: 31.04.2014r. 

Załączniki: 
1. Program funkcjonalno – użytkowy,  
2. Decyzja środowiskowa z dnia 04.08.2011 r. znak: WOOŚ.4233.30.2011.KR-13 wraz  

z charakterystyką przedsięwzięcia oraz decyzja z dnia 09.02.2012 r. znak: 
WOOŚ.4233.29.2012.KR-12 zmieniająca w/w decyzję.  

3. Komplet map ewidencyjnych z zaznaczoną trasą kanału ulgi oraz potoku wraz                            
z dopływami,  a także  z zaznaczoną zmienioną trasą budowy kanału ulgi,  

4. Warunki wydane przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie 
5. Warunki wydane przez PKP Cargo S.A.  Południowy Zakład w Nowym Sączu 
6. Warunki wydane przez PKP Polskie Koleje Państwowe S.A. Oddział Gospodarowania 

Nieruchomościami w Krakowie  
7. Wstępne wyliczenia hydrauliczno hydrologiczne średnicy kanału ulgi 
8. Dokumentacja fotograficzna koryta potoku Gawrzyłowskiego wraz z dopływami 

 
Uwaga: 

1. Wszelkie nazwy własne produktów użyte w Programie Funkcjonalno Użytkowym winny 
być interpretowane jako definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań 
mających zastosowanie w projekcie. Produkty takie można zastąpić 
materiałami/urządzeniami równoważnymi innych producentów pod warunkiem spełnienia 
zapisów PFU z zastrzeżeniem, że jeśli zmiana spowoduje koszty dodatkowe, to ponosi je 
Wykonawca.  

2. Rozliczenie zadania jest rozliczeniem ryczałtowym i obywać się będzie zgodnie z zapisami 
SIWZ-u. 

3. „Zarządzający realizacją umowy” -  zapis w programie funkcjonalno – użytkowym należy 
rozumieć jako Zamawiający.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

444555...222444...666444...000000---333   Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej 
444555...222444...666000...000000---333   Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej 
444555...222333...222111...333000---222   Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania 

wody burzowej. 
777444...222333...222222...000000---666   Usługi inżynierii projektowej w dziedzinie prowadzenia prac 

inżynierii wodnej i lądowej. 
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AKTUALIZACJA PROGRAMU  

FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO 
 

ZMIANA  TRASY BUDOWY KANAŁU ULGI  
 
 
1. Nazwa : 

„Regulacja i utrzymanie cieków wodnych oraz opracowanie studium w celu ochrony 
przeciwpowodziowej na terenie Miasta Dębica”  
 
 

 
2. Obiekt budowlany : Kanał Ulgi - Potok Gawrzyłowski z dopływami 

      Miejscowość : Miasto Dębica 

  Województwo : Podkarpackie 

 

3. Nazwy i kody, grup, klas i kategorii robót 
Grupa – 742 – Usługi doradcze dotyczące architektury, inżynierii, budowy i podobne, 
Klasa – 7423 – Usługi inżynierii, 
Kategoria – 74232 – Usługi inżynierii projektowej 
74232200-6 Usługi inżynierii projektowej w dziedzinie prowadzenia prac inżynierii wodnej i 
lądowej  
 

4. Nazwa i adres zamawiającego; 

       Gmina Miasta Dębica 

 39-200 Ratuszowa 2 

 

5. Spis zawartości opracowania 

     A  - Część opisowa opracowania 

  B  - Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej 

  

6. Osoby opracowujące dokumentację projektową : 

 

     
 

Opracował :   
Tadeusz Kozioł  

 
 
 
 

7.  Miejsce i data opracowania :    Dębica, dnia 2011-12-28 
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A. Cześć opisowa opracowania 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

 Przedmiotem zamówienia jest projekt pn.: „Regulacja i utrzymanie cieków wodnych oraz 
opracowanie studium w celu ochrony przeciwpowodziowej na terenie Miasta Dębica”. Niniejsze 
opracowanie to dane techniczne oraz informacje służące do realizacji tego projektu w części 
dotyczącej zaprojektowania i wykonania Kanału Ulgi oraz przebudowy i remontu Potoku 
Garzyłowskiego wraz dopływami na terenie Dębicy.  
Projektowany „Kanał Ulgi” o długości ok. 1,45 km, będzie służyć do przejęcia i odprowadzenia 
nadmiaru wód jaki napływa z górnej części zlewni do dolnego odcinka potoku Gawrzyłowskiego - 
poniżej magistrali kolejowej.  
Trasa potoku Gawrzyłowskiego o długości 4,8 km zlokalizowana jest w granicach 
administracyjnych miasta Dębica. Począwszy od ujścia na prawym brzegu rz. Wisłoki - przebiega 
wzdłuż ulic; Kosynierów Racławickich - Boczna), Świętosława, Puszkina, Cicha, Św. Jadwigi, 
Rzeszowska, Ks. Nosala, Polna. Natomiast dopływ boczny o długości 3,15 km (łącznie  
z odgałęzieniem przy ul. Łąkowej)  posiadający ujście przy ul. Kosynierów Racławickich 
zlokalizowany jest w obrębie ulic; Świętosława, Obwodnicy Północnej, Cmentarnej, Drogowców, 
Rzeszowskiej. Drugi znacznie krótszy dopływ (dł. 0,38 km) z ujściem powyżej magistrali kolejowej, 
zlokalizowany jest w całości przy ul. Świętosława. 
Zamówienie obejmuje: 

1. Obliczenia hydrologiczne i hydrauliczne dla potwierdzenia przyjęcia optymalnych 
wymiarów dla projektowanego Kanału Ulgi. 

2. Uzyskanie decyzji lokalizacyjnej celu publicznego dla realizacji projektu; Kanału Ulgi 
oraz przebudowy potoku Gawrzyłowskiego wraz z dopływami w przypadku potrzeby 
realizacji przedsięwzięcia w oparciu o prawo budowlane. 

3. Uzyskanie decyzji pozwolenia na realizacje inwestycji zgodnie z ustawą z dnia  
8 lipca 2010r o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji  
w zakresie budowli przeciwpowodziowych Dz.U. Nr 143 poz. 963. 

4. Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie Kanału Ulgi oraz przebudowy 
Potoku Gawrzyłowskiego w rozumieniu art.9.2 ustawy Prawo wodne.  

5. Sporządzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikających  
z przepisów: uzgodnień (w tym w ZUD), opinii, postanowień wraz z pozwoleniem na 
budowę, 

6. Sporządzenie projektów wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania  
i odbioru robót ,  

7. Wykonanie robót budowlanych na podstawie powyższych projektów i specyfikacji 
technicznych,    

8. Opracowanie dokumentów  związanych z oddaniem do użytkowania przedmiotu 
zamówienia. 

1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu 

  
 Potok Gawrzyłowski o dł. 4,8 km (główne koryto) jest prawobrzeżnym dopływem rzeki 
Wisłoki. Zgodnie z podziałem hydrologicznym Polski, zlewnia cieku położona jest w obszarze 
górnej zlewni rzeki Wisłoki w przekroju (ujście cieku) km 53+400. Jest to obszar zlewni III rzędu ze 
specyficzną zabudową miejską o powierzchni około 4,8 km2 - liczonym na ujściu do Wisłoki.  
Z posiadanej przez Urząd Miejski w Dębicy dokumentacji hydrologicznej z 2002 r. pt. Zagrożenia 
powodziowe w zlewni potoku Gawrzyłowskiego na terenie miasta Dębicy wynikają następujące 
parametry zlewni: 
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Powierzchnia zlewni  4,8 km2 (70% pow. utwardzone, 30% tereny biolog. czynne) 
Długość zlewni  4,8 km, 
Uśr. szerokość zlewni  1,0 km  
Spadek podłużny   0,57 %, 
Spadek poprzeczny  0,83%, 
Średni opad roczny  710 mm, 
Topografia terenu  183,0 – 209,9 m.npm, 
Rodzaj gleby   grunt słabo przepuszczalny, 
 

BUDOWLE HYDROTECHNICZNE ISTNIEJĄCE W KORYCIE POTOKU 

Lokalizacja Symbol Typ – charakterystyka 

km 0+005 St -1 stopień betonowy h-1,0m 

km 0+060 St -2 stopień betonowy h-1,0m 

km 0+095  St -3 stopień betonowy h-0,5m 

km 0+120  St -4 stopień betonowy h-1,0m 

km 0+120  P-1 przepust z kręgów ø1200,  L= 3,2m 

km 0+480  St -5 stopień betonowy h-0,2m 

km 0+510  St -6 stopień betonowy h-0,2m 

km 0+540  St -7 stopień betonowy h-0,2m 

km 0+580  St -8 stopień betonowy h-0,2m 

km 0+620  St -9 stopień betonowy h-0,2m 

km 0+656  St -10 stopień betonowy h-0,2m 

km 0+658 P-2 przepust z kręgów ø1000,  L= 3,7m 

km 0+695  St -11 stopień betonowy h-0,2m 

km 0+715 P-3 przepust ramowy (1,6x1,0m), L=5,4m 

km 0+750 P-4 przepust z kręgów ø1000,  L= 3,8m 

km 0+780 P-5 przepust z kręgów ø1000,  L= 3,4m 

km 0+850 P-6 przepust z kręgów ø1000,  L= 6,8m 

km 1+100 P-7 przepust z kręgów ø1500,  L= 40,0m 

km 1+200 P-8 przepust z kręgów ø1200,   

km 1+300 M-1 most żelbetowy- ramowy B=7,0m 

km 1+400 P-9 przepust z kręgów ø1500,  L= 10,0m 

km 1+500 – 2+040 R-1 rurociąg z kręgów ø1500,  L= 485,0m 

km 1+570 D-1 studzienka kontrolna 

km 1+940 D-2 studzienka kontrolna 

km 2+000 D-3 studzienka kontrolna 

km 2+000 – 2+050 P-10 przepust z kręgów ø1000,  L= 6,8m 

km 2+070  St -12 stopień betonowy h-1,0m 

km 2+075 M-2 most PKP Dębica – Mielec 

km 2+095 M-3 most PKP Dębica – Rzeszów 

km 2+160 P-11 przepust z kręgów 2 x ø800 

km 2+530 P-12 przepust skrzynkowy (1,0x1,5m) 

km 2+600 – 2+660 R-2 rurociąg z kręgów ø1500,  L= 60,0m 

km 2+700 P-13 przepust skrzynkowy (1,0x1,5m) 

Km 2+820 M-4 most żelbetowy- leżakowy L=3,8m 

km 2+870 W wylot kan. deszcz. pcv ø500mm 

km 2+915  St -13 stopień betonowy h-0,4m 

km 2+930 M-5 most żelbetowy- ramowy L=14m 

km 3+100 P-14 Przepust żelbetowy  ramowy (3,0x1,5m) 

km 3+150 K kładka żelbetowa 



 

 

 
Nazwa zamówienia: Budowa kanału ulgi oraz regulacja potoku Gawrzyłowskiego wraz z dopływami w ramach 

zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie miasta Dębica. 

60 Część III – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) 

km 3+240 P-15 Przepust żelbetowy  ramowy (3,0x1,5m) 

km 3+280 P-16 przepust z kręgów ø1000 

km 3+430 – 3+600 R-2 rurociąg z kręgów ø1000  (studz. kontr. 3 szt) 

km 3+640 W wylot kolektora ø600 mm 

km 3+700 P-17 przepust z kręgów ø1000 mm 

km 3+880 P-18 przepust z kręgów ø800 mm 

km 4+040 P-19 przepust z kręgów ø800 mm 

km 4+400 P-20 przepust z kręgów ø800 mm 

 
 
Potok Gawrzyłowski na odcinkach objętych projektem posiada następujące parametry: 
 

Koryto otwarte o przekroju trapezowym  

Kilometraż Szer. dna 
[m] 

Głębo-
kość 
[m] 

Nach.  
skarp 

Spadki 
dna 

Umoc. dna 
i st. skarp 

Umocnien. 
skarp 

Pow. ist. 
umocnień 
[m2] 

0+000–1+080 1,2 - 1,5 1,1 – 3,7 1 : 1,5 0,3–0, 5% brak brak - 

1+090–1+500 1,2m 1,4 – 2,0  1 : 1 0,2-0,4% zniszczone zniszczone - 

2+040–2+600 1,2m 1,4 – 2,0  1 : 1 0,4-1,0% trylinka, 
obrz. chod. 

trylinka, 
dyble 

2016 

2+660–3+500 0,6 – 0,8 1,2 – 
1,4m 

1 : 1 0,6-0,8% trylinka, 
dyble 

trylinka,  
pł. chodn. 

2268 

3+500–3+780 0,6 – 0,8 1,2 – 1,4  1 : 0,9 0,4-0,7% trylinka,  
pł. chodn. 

trylinka, 
dyble 

756 

3+780–4+040 0,6 - 0,8 0,8 - 1,2  1 : 0,8 0,4-0,6% pł. ażurowe pł. ażurowe 702 

4+040–4+570 0,5  0,6 – 0,8 1 : 0,6 0,4-0,5% pł. ażurowe pł. ażurowe 901 

4+570–4+800 0,3 – 0,5 0,5 – 0,6  1 : 0,6 0,4-0,5% brak brak - 

 

Koryto przykryte 

Kilometraż Przekrój  Rozmiar 
przewodu 

Rodzaj materiału Spadki 

1+500 – 2+040 kołowy ø1500 mm, Kręgi żelbetowe 0,6% 

2+600 – 2+660 kołowy ø1500 mm, Kręgi żelbetowe 0,7% 

 
 
Dopływ potoku Gawrzyłowskiego z ujściem w km 1+080 (ul. Kosynierów Racławickich) wraz 
rozgałęzieniem w km 1+100 (przy ul. Łąkowej) posiada następujące parametry: 
 

Koryto otwarte o przekroju trapezowym 

Kilometraż Szer. dna  Głębokość 
[m] 

Nachyl. Skarp Spadki dna umocnienia 

0+180 – 0+760 0,6 – 0,8 m 1,2 – 1,6  1 : 1 0,4% - 0,5% brak 

0+780 – 0+940 0,5 – 0,6m 0,8 – 1,2 1 : 1 0,1% - 0,2% brak 

1+100 – 1+820 0,5 – 0,6m 0,8 – 1,2 1 : 1 0,2% - 0,3% brak 

Koryto przykryte 

Kilometraż Przekrój  Rozmiar przewodu Rodzaj materiału Spadki 

0+000–0+180 kołowy ø800 mm kręgi żelbetowe 0,45% 

0+760–0+780 skrzynkowy 1,0x1,0m, żelbet na mokro 0,15%  

0+940–1+100 skrzynkowy 1,0x1,0m, żelbet na mokro 0,25%  

2+310–2+570 kołowy ø300 mm rury betonowe 0,45% 
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Ciek przy ul. Łąkowej - z rozgałęzieniem (ujście w km 1+100) posiada parametry;  
 

Koryto otwarte o przekroju trapezowym 

Kilometraż Szer. dna  Głębokość Nachyl. skarp Spadki dna Umocnienia 

0+000 – 0+460 0,5 – 0,6 m 0,5 – 0,9 m 1 : 1 0,4% - 0,5% brak 

0+000 – 0+120 0,4 – 0,6m 0,4 – 0,8 m 1 : 1 0,5% - 0,6% brak 

 
Dopływ potoku Gawrzyłowskiego z ujściem w km 2+160 (ul. Świętosława)- parametry;  
 

Koryto otwarte o przekroju trapezowym +  przepusty betonowe kr.ø 200mm - 9 szt 

Kilometraż Szer. dna  Głębokość Nachyl. skarp Spadki Umocnienia 

0+000 – 0+380 0,5 – 0,6 m 0,5 – 0,9 m 1 : 1 0,8% - 1,0% brak 

 

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

 
 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać remontowane obiekty oraz projektowany 
„Kanał Ulgi” określają następujące dokumenty: 
 - Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z 20 grudnia 1996 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich 
usytuowanie  
 -  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r., w 
sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie. 
 - Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 – tekst 
jedn.),  
 Wykonawca powinien posiadać zespół uprawnionych specjalistów w następujących fazach 
prac: 
- prace projektowe: 
 - uprawniony hydrolog, 
 - uprawniony geodeta  
 -uprawniony projektant w zakresie budownictwa wodno-melioracyjnego lub 
hydrotechnicznego, 
 - uprawniony projektant w zakresie konstrukcji drogowych i obiektów mostowych, 
 - uprawniony projektant w zakresie sieci sanitarnych, wodociągów i instalacji gazowych 
zewnętrznych, 
Osoby wymienione powinny posiadać uprawnienia w pełnym zakresie do projektowania. 
- prace wykonawcze: 
 - kierownik budowy – uprawnienia w zakresie budownictwa wodno-melioracyjnego lub 
hydrotechnicznego, 
 - osoby nadzorujące przebudowę obiektów komunikacyjnych – uprawnienia konstrukcyjne 
w zakresie budownictwa mostowego i drogowego, 
 - osoby nadzorujące przebudowę kolizji z mediami – uprawnienia sanitarne.    

3. Ogólne  i szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe 

 
Projektowany Kanał Ulgi o długości ok. 1,45 km, oraz remont umocnień i lokalna 

przebudowa Potoku Gawrzyłowskiego z ujęciem dopływów bocznych ma zapewnić skuteczne 
odprowadzenie wód opadowo-roztopowych spływających z powierzchni biologicznie czynnych 
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oraz zurbanizowanej zlewni miasta Dębica jak też zrzucanych z istniejących wylotów kanalizacji 
deszczowej.  Zakłada się że koryto Potoku Gawrzyłowskiego  osiągnie większą przepustowość po 
wykonaniu planowanego odmulenia i remontu istniejących umocnień. Zakresy robót w tym 
względzie zostały procentowo zaznaczone w szczegółowym zestawieniu. Zakłada się też pełne 
umocnienie dna i skarp na odcinkach gdzie, dotychczas występują koryta ziemne zadarnione.  
Należy tutaj przewidzieć roboty ziemne przy użyciu sprzętu mechanicznego w celu uzyskania 
wymaganych optymalnych parametrów cieku. Po wykonaniu robót ziemnych należy przystąpić do 
zakładanego umocnienia z zastosowaniem materiałów spełniających wymagania pod względem 
estetyki i odpornych na przepływ wód.  
Przekrój zamknięty Kanału Ulgi należy wymiarować na przepływ maksymalny  
o prawdopodobieństwie wystąpienia 1% (raz na 100 lat). Przy czym należy oczywiście uwzględnić 
przekrój i zdolność przepustową istniejącego remontowanego odcinka poniżej magistrali kolejowej 
przy ul. Świętosława. Tutaj właśnie planowany jest początek wlotowy do projektowanego Kanału 
Ulgi. W wyniku uzyskanego tym sposobem rozdziału wód powodziowych na dwa niezależne 
koryta, powinien zostać osiągnięty zakładany cel, którym jest ochrona terenów (zalewowych) 
przyległych do koryta cieku. Trasa Kanału Ulgi powinna spełniać, również podstawowe kryteria w 
zakresie ekonomicznym, jak również co do minimum ewentualnych roszczeń osób prywatnych czy 
podmiotów prawnych.  W związku z tym należy trasę zaprojektować na działkach objętych 
aktualnym MPZP Dębicy. W miarę możliwości w pasie dróg wewnętrznych przewidzianych w tym 
Planie. Na skrzyżowaniach z istniejącymi mediami infrastruktury naziemnej i podziemnej należy 
przewidzieć stosowne uzgodnienia branżowe i odpowiednie do tych uzgodnień zabezpieczenia.  

2. Opis wymagań zamawiającego 

1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań bud-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych 

 
W ramach ochrony przeciwpowodziowej miasta Dębica, wymagana jest przebudowa, względnie 
remont potoku Gawrzyłowskiego na n/w odcinkach z uwzględnieniem ; 
- km 0+000 – 1+080 umocnienie dna, stopy i skarp elementami np. płyta ażurowa (90x60x10), 
krawężnik betonowy na powierzchni 4536 m2, 
- km 1+090 – 1+500 usunięcie pozostałości ubezpieczeń z dna i umocnienie płytami ażurowymi, 
krawężnikiem w stopie skarp na powierzchni 1312 m2, 
- km 1+500 – 2+040 odmulenie odcinka krytego z kręgów betonowych ø1200 mm, 
- km 2+040 – 2+600 odmulenie, oczyszczenie z lokalną naprawą istniejących umocnień  
z elementów betonowych na 30% powierzchni co obejmuje 605 m2, 
- km 2+600 – 2+660 demontaż rurociągu ø1500 mm  oraz wykonanie koryta trapezowego wraz  
z umocnieniem z płyt ażurowych (90x60x10) oraz murem żelbetowym na dł. 15 m, 
- km 2+660 – 3+500 remont istniejących umocnień betonowych dna i skarp na 30% powierzchni co 
obejmuje 680 m2, 
- km 3+500 – 3+780 odmulenie odcinka krytego z kręgów betonowych ø1500 mm,, 
- km 3+780 – 4+040 odmulenie, oczyszczenie z lokalną naprawą  umocnień z elementów 
betonowych na 30% powierzchni co obejmuje 210 m2, 
- km 4+040 – 4+570 odmulenie, oczyszczenie z lokalną naprawą  umocnień z elementów 
betonowych na 50% powierzchni co obejmuje 450 m2, 
- km 4+570 – 4+800 umocnienie korytko ściekowe w dnie - skarp elementami np. płyta ażurowa 
(90x60x10) na powierzchni 390 m2,  
 
Wymieniona przebudowa na w/w odcinkach, wpłynie na poprawę sytuacji powodziowej miasta 
Dębicy, zdecydowanie na terenie położonym na południe od magistrali kolejowej.  
Natomiast na terenie przyległym do ujściowego odcinka cieku (poniżej torowiska), zdecydowana 
poprawa sytuacji może nastąpić wyłącznie poprzez realizację dodatkowego koryta zakrytego o 
przewidywanej długości ok. 1,45 km - „Kanału Ulgi”. 
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Wynika to z faktu, że na terenie ujściowym potoku Garzyłowskiego, poniżej torowiska magistrali 
Kraków- Rzeszów /km 2+040/, nie jest możliwe pogłębienie i poszerzenie istniejącego przekroju 
cieku.  Trasę Kanału Ulgi o długości ok. 1,45 km, należy zaprojektować na terenie wskazanym przez 
Inwestora, na działkach nr ewidencyjny; 1, 498, 508/28 518, 519/1, 519/2, 519/3, 525/1, 525/2, 
508/39, 528/6, 528/7, 529, 531, 532, 533, 534, 535/1, 539/5, 545/6, 508/40, 539/4, 542/2, 
742/62, 742/63, 742/64 położonych w obrębie nr 1 w Dębicy.  
Kanał Ulgi planowany jako budowla z elementów żelbetowych (zakładany wstępnie  
o przekroju ø 1500 mm) powinien spełniać wszystkie wymogi techniczne i hydrauliczne wymagane 
dla prawidłowego działania urządzenia wodnego jak też jego utrzymania późniejszej eksploatacji. 
Wymagać to będzie zastosowania komór (studni rewizyjnych) zwłaszcza na zmianach kierunku 
trasy, spadku dna.  W związku z tym, że trasa w dużym zakresie prowadzona jest w pasach dróg 
lokalnych i przekracza też poprzecznie, należy przewidzieć odpowiednie dostosowanie 
projektowanego kanału do wymagań względem warunków ruchu. Na ujściu do rz. Wisłoki (prawy 
brzeg) należy przewidzieć umocnienie dna i skarpy w zakresie uzgodnionym z administratorem 
cieku.   
Projekt ochrony przeciwpowodziowej miasta Dębica przewiduje, również przebudowę  
i regulację cieków wodnych będących dopływami potoku Gawrzyłowskiego. 
Koryta przedmiotowych dopływów, lokalnie zabudowane przepustami lub kolektorami 
betonowymi nie umożliwiają właściwego spływu wód a zwłaszcza o charakterze powodziowym. Z 
powodu złego stanu technicznego koryt oraz małych średnic przykrytych odcinków, wymagają 
lokalnej przebudowy z uwzględnieniem dostosowania do aktualnych potrzeb miasta 
nawiedzanego skutkami powodzi. 
Ujścia przedmiotowych dopływów bocznych zlokalizowane są w rejonie ulicy Świętosława na 
prawej skarpie potoku Garzyłowskiego w km 1+080 i km 2+160.  
Ponadto na otwartych odcinkach przedmiotowych cieków /dopływów bocznych/ należy 
przewidzieć oprócz robót ziemnych trwałe umocnienia zapewniające prawidłowe utrzymanie koryt 
ziemnych np. z płyt ażurowych w dnie i na skarpach. 
W związku z powyższym wymagana jest przebudowa, względnie remont dopływów  na 
następujących odcinkach z uwzględnieniem robót; 
Dopływ potoku Gawrzyłowskiego z ujściem w km 1+080 (ul. Kosynierów Racławickich) wraz 
rozgałęzieniem w km 1+100 (przy ul. Łąkowej) 
- km 0+000 – 0+180 odmulenie odcinka krytego z kręgów betonowych ø800 mm – grubość 
zamulenia 1/3 wysokości, 
- km 0+180 – 0+760 oczyszczenie – odmulenie koryta o przekroju trapezowym – objętość 
zamulenia 0,8 m3/1mb 
- km 0+760 – 0+780 odmulenie odcinka krytego o przekroju skrzynk (1,0x1,0) sklepieniowy, 
zamulenie 1/3 wysokości) 
- km 0+780 – 0+940 umocnienie dna i stopy skarp elem. (płyty ażurowe, korytka) na powierzchni 
290 m2 , 
- km 0+940 – 1+100 odmulenie odcinka krytego o przekroju prostokąta (1,0x1,0) –sklepieniowy 
zamulenie 1/2 wysokości), 
- km 1+100 – 1+820 umocnienie dna i stopy skarp elem. (płyty ażurowe, korytka) na powierzchni 
1300 m2 , 
- km 2+310 – 2+570 przebudowa uregulowanego (przykrytego) odc. cieku z wymianą istniejących 
kręgów betonowych ø300 na  ø800mm, L=260 m, 
 
Cieki przy ul. Łąkowej - rozgałęzienie boczne (ujście w km 1+100);  
- km 0+000 – 0+460 umocnienie dna i stopy skarp elem. betonowymi (korytka, pł. ażurowe) na 
powierzchni 830 m2, 
- km 0+000 – 0+120 umocnienie dna i stopy skarp elem. betonowymi (korytka, pł. ażurowe) na 
powierzchni 200 m2, 
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Dopływ potoku Gawrzyłowskiego z ujściem w km 2+160 (ul. Świętosława)  
- km 0+000 – 0+380 odmulenie, umocnienie dna i skarp elementami typu korytkowego z wysokimi 
ściankami bocznymi. Łączna powierzchnia wymaganego umocnienia 650 m2. Ponadto przebudowa 
przepustów na zjazdach ø200mm, na przepusty ø600mm  
(9 szt x L= 3,0m),  
 
 Zamawiający na podstawie wykonanych przeliczeń zakłada i wyraża życzenie  
o przestrzeganie, następujących kosztów związanych z realizacją projektu: 

• koszt 1 mb remontu otwartych odc. potoku Gawrzyłowskiego nie przekroczy 400 zł , 

• koszt 1 mb remontu otwartych odc. dopływów pot. Gawrzyłowskiego nie przekroczy 200 zł  

• koszt 1 mb przebudowy potoku Gawrzyłowskiego obejmującego demontaż rurociągu 

ø1500 mm oraz wykonanie koryta trapezowego z murem oporowym nie przekroczy 500 zł 

, 

• koszt 1 mb przebudowy przykrytego rurociągiem ø300mm na rurociąg ø800mm dopływu 

potoku Garzyłowskiego przy ul. Drogowców nie przekroczy 900 zł , 

• koszt 1 mb wykonania projektowanego Kanału Ulgi nie przekroczy 1500 zł , 

 
 Zamawiający wymaga, aby przyjęte do obliczeń wielkości przepływów obejmowały 
perspektywę rozwoju miasta Dębica. Stosowane materiały umiejscowione w gruncie i poza nim 
miały trwałość minimum 30 lat. Ekologiczne elementy umocnień powinny charakteryzować się  
trwałością co najmniej 5 letnią.  
Istniejące media infrastruktury terenowej tj. przewody telekomunikacyjne, elektroenergetyczne, 
energetyczne, wodociągowe, gazowe, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej - występujące 
na trasie projektowanego Kanału Ulgi powinny być uwzględnione w projekcie. Oznacza to, że 
należy przewidzieć stosowne odcinkowe zabezpieczenia poszczególnych mediów (przewodów, 
urządzeń, rurociągów) odpowiednio do poszczególnych branży w celu umożliwienia ich 
funkcjonowania. 

2. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

Cześć ogólna 

 
Określenie przedmiotu zamówienia 
 
Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsięwzięcia 
 
 Zgodnie z informacjami zawartymi w pkt. A 
 
Zakres robót budowlanych 
 
 Roboty budowlane przedsięwzięcia będą polegały na: 

• przygotowaniu terenu pod budowę, 

• budowie Kanału Ulgi na działkach wskazanych przez Zamawiającego dla zrzutu nadmiaru 
wód z potoku Gawrzyłowskiego, 

• przebudowie i zabezpieczeniu istniejących mediów będących na trasie projektowanego 
Kanału Ulgi, 

• przebudowie i remoncie potoku Gawrzyłowskiego z uwzględnieniem wymagań  
i lokalizacji robót na poszczególnych odcinków wskazanych przez Inwestora, 



 

 

 
Nazwa zamówienia: Budowa kanału ulgi oraz regulacja potoku Gawrzyłowskiego wraz z dopływami w ramach 

zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie miasta Dębica. 

65 Część III – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) 

• odmuleniu i umocnieniu otwartych odcinków dopływów bocznych potoku 
Gawrzyłowskiego, 

• przebudowie przykrytego uregulowanego odcinka cieku na dopływie bocznym potoku 
Gawrzyłowskiego w km 2+310 – 2+570 przy ul. Drogowców, 

• wymiana niedrożnych przepustów ø 200 mm w istniejących zjazdach komunikacyjnych na 
dopływie bocznym przy ul. Świętosława powyżej ul. Puszkina, 

• remont uszkodzonych umocnień względnie istniejących wylotów kanalizacji deszczowej na 
ciekach objętych projektem w stopniu niezbędnym dla funkcjonowania potoku, 

 
Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
 
 Do prac towarzyszących dla wykonania przedsięwzięcia będzie należało geodezyjne 
wytyczenie trasy Kanału Ulgi (L= 1,45 km), inwentaryzacja powykonawcza. Do prac tymczasowych 
zalicza się urządzenie placu budowy. 
 
Informacje o terenie budowy 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów  
i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji 
technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
zarządzającego realizacją umowy.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli 
wymagać tego będzie zarządzający realizacją umowy, zostaną poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego 
realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który  
w razie potrzeby będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu 
lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę. 
Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez 
wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, 
zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach gdy roboty budowlane 
wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi  
o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków 
wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych 
robót. 
Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach  
i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją 
umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia  
z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 
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Organizacja robót budowlanych 
 
 Przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do 
opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji następujących 
dokumentów: 

• projekt organizacji robót, 

• szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

• program zapewnienia jakości. 
 
Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i 
zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji 
robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego 
realizacją umowy oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać: 

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót projekt 
zagospodarowania zaplecza wykonawcy 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg, 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót 

 
Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych  
i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi  
i kable etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich instytucji, które są 
właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu 
dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały 
właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 
W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych  
w granicach placu budowy, wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją 
umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. 
Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym przypadkowym 
uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej 
możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w 
instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu 
dostarczonym przez zamawiającego. 
 
Ochrona środowiska 
 
 W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 
realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki 
żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu 
budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na 
tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego 
działalnością. 
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Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację baz, warsztatów, 
magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
zanieczyszczeniem koryta; pyłami lub substancjami toksycznymi - zanieczyszczeniem powietrza 
pyłami i gazami - możliwością powstania pożaru. 
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 
promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. 
Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą 
być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, 
które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter 
niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą 
spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów 
zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli 
wymagają tego odpowiednie przepisy. 
 
Warunki bezpieczeństwa pracy 
 
 Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie 
wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu 
budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących  
w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz 
pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie  
z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk,  
w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 
 
 Zaplecza dla potrzeb wykonawcy 
 
 Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć pomieszczenia biurowe sanitarne, sprzęt, 
transport oraz inne urządzenia towarzyszące, potrzebna dla wykonania przedsięwzięcia. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 
w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz  wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji 
robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Zamawiającym. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
 
Warunki organizacji ruchu 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania 
istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, 
urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia, 
uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji 
ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót 
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projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda 
zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo 
ponownego zatwierdzenia projektu. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których 
jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
Zamawiającego projekt. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem  
w sposób uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Zamawiającego, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 
Zamawiającego. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 
przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę zadania. 
 
Ogrodzenia 
 W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub 
wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Zamawiającym. 
 
Zabezpieczenie chodników i jezdni 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia chodników i jezdni przed zagrożeniem 
wynikającym z prowadzenia prac budowlanych w sposób uzgodniony z Zamawiającym. 
 
Nazwy robót budowlanych objętych zamówieniem 
 
Prace dotyczące regulowania rzek oraz zapobiegania powodziom - kod CPV 45246000-3, 
Prace budowlane , fundamentowe oraz powierzchniowe autostrad, dróg – kod CPV 45233000-9, 
Ogólne prace budowlane dotyczące budowy rurociągów – kod CPV 45231100-6. 
 
Definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej nie zdefiniowanych 
 
 Zarządzający realizacją umowy - reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez 
sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami 
warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru 
działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydane przez 
nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. 
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Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 
 
Źródła uzyskania materiałów i urządzeń 
 Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania 
robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału 
przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o 
źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich 
badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy 
instalowanych urządzeń. 
Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła 
nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane 
automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób 
materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal 
spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego 
źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem 
wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją 
umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. 
Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiałów 
lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z 
lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 
 
Kontrola materiałów i urządzeń 
 
 Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę 
materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych 
specyfikacji technicznych. 
Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby 
sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej 
partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania 
inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. 
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją umowy, 
wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 
a) W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i 
pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 
b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych 
miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 
 
Atesty materiałów i urządzeń 
 
 W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w 
sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, 
zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta 
stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone 
przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. 
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Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważną legalizację, mogą być badane przez 
zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona 
niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami 
zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do 
wbudowania. 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 
 
 Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. 
Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót 
niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio 
skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z 
użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego 
realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, 
że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 
 
Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 
 
 Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo 
składowane na budowie były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i 
własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w 
każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, 
aż do chwili kiedy zostaną użyte. 
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w 
obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacji umowy, lub poza 
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo 
składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
 
Stosowanie materiałów zamiennych 
 
 Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 
zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 
tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia 
przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub 
urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy. 
 
  Wymagania dotyczące sprzętu 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia 
jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 
przewidzianymi w harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do 
wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z 
wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to 
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. Jeżeli projekt wykonawczy 
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lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywaniu prac, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez zarządzającego 
realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. Sprzęt, maszyny, urządzenia i 
narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez zarządzającego realizacją 
umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
Wymagania dotyczące środków transportu 
 
 Należy scharakteryzować miejscowe warunki komunikacyjne i określić możliwości 
zastosowania różnych środków transportu. 
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym  
i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, 
w terminach wynikających z harmonogramu robót. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu 
budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia  
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy. 
 
Wymagania dotyczące wykonania robót 
 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność  
z dokumentacją projektową, wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, projektem 
organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami zarządzającego realizacją 
umowy . 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi 
na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. 
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez 
Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w 
danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy  
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje  zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  
i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także  
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji  zarządzający realizacją umowy uwzględni 
wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 
na rozważaną kwestię. 
Polecenia zarządzającego realizacją umowy powinny być wykonywane przez Wykonawcę  
w czasie określonym przez zarządzającego realizacją umowy, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
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Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów, 
 
Program zapewnienia jakości  
 
 Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji  zarządzającego 
realizacją umowy program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca 
powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan 
organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie  
z dokumentacją projektową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi oraz ustaleniami.  
 
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
 a) część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

• sposób zapewnienia bhp, 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót, 

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji zarządzającemu realizacją umowy ; 

 
 b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 

 Zasady kontroli jakości robót 
 
 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót  
i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek  
i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli zarządzający realizacją umowy może zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 
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Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi  
w dokumentacji projektowej i szczegółowych specyfikacja technicznych. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość będą określone  
w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie 
zostaną one tam określone, zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Zarządzający realizacją umowy będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Zarządzający realizacją umowy będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje  
o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, 
że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Zarządzający realizacją umowy natychmiast wstrzyma 
użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 
pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 
Pobieranie próbek 
 
 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być  
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Zarządzający realizacją umowy będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
zarządzającego realizacją umowy. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych 
przez  zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez zarządzającego realizacją umowy . 
Na zlecenie zarządzającego realizacją umowy Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały 
nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający. 
 
 Badania i pomiary 
 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi  zarządzającego realizacją 
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji zarządzającego realizacją umowy . 
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Raporty z badań 
 
 Wykonawca będzie przekazywać  zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów  
z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane zarządzającemu realizacją umowy 
na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych. 
 
Badania prowadzone przez zarządzającego realizacją umowy 
 
 Zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca  
i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 
Zarządzający realizacją umowy, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 
wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych na podstawie wyników własnych badań 
kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Zarządzający realizacją umowy powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy 
są niewiarygodne, to zarządzający realizacją umowy oprze się wyłącznie na własnych badaniach 
przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite 
koszty powtórnych lub dodatkowych badańi pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
 
Certyfikaty i deklaracje 
 
 Zarządzający realizacją umowy  może dopuścić do użycia tylko te materiały, które 
posiadają: 

• certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w punkcie powyżej i które spełniają 
wymogi szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez szczegółowe 
specyfikacje techniczne, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, 
określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy . 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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Dokumenty budowy 
 
Dziennik budowy 
 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca 
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy (kierowniku budowy). 
 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i zarządzającego realizacją umowy . 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- datę uzgodnienia przez zarządzającego realizacją umowy programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 
- uwagi i polecenia zarządzającego realizacją umowy , 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  

i ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed  

i w trakcie wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone  
zarządzającemu realizacją umowy do ustosunkowania się. 
Decyzje zarządzającego realizacją umowy wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje zarządzającego realizacją umowy do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania 
poleceń Wykonawcy robót. 
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Książka obmiarów 
 
 Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły  
w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 
 
Dokumenty laboratoryjne 
 
 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie zarządzającego realizacją 
umowy. 
 
Pozostałe dokumenty budowy 
 
 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej następujące dokumenty: 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 

 
Przechowywanie dokumentów budowy 
 
 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla zarządzającego realizacją umowy  
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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Wymagania dotyczące obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót 
 
 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie  
z dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu  zarządzającego realizacją 
umowy o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub 
gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji zarządzającego 
realizacją umowy na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy . 
 
Zasady określania ilości robót i materiałów 
 
 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej 
Jeśli szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru właściwe dla danych robót nie 
wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni 
przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie  
z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 
 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy . 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,  
w całym okresie trwania robót. 
 
Wagi i zasady ważenia 
 
 Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. Będzie utrzymywać to wyposażenie 
zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez 
zarządzającego realizacją umowy . 
 
Czas przeprowadzenia obmiaru 
 
 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 
zarządzającym realizacją umowy . 
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Opis sposobu odbioru robót 
 
Rodzaje odbiorów robót  
 
 W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu, 
- odbiorowi pogwarancyjnemu. 

  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości  
i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje zarządzający realizacją umowy. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy  
i jednoczesnym powiadomieniem zarządzającego realizacją umowy. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie zarządzającego realizacją umowy . 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia zarządzający realizacją umowy na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu  
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami. 
 
Odbiór częściowy 
 
 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje zarządzający realizacją umowy . 
 
Odbiór ostateczny robót 
 
Zasady odbioru ostatecznego robót 
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie zarządzającego realizacją umowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez zarządzającego realizacją umowy zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, 
o których mowa w punkcie „Dokumenty do odbioru ostatecznego”. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
zarządzającym realizacją umowy i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych  
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, robót uzupełniających lub  
robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
Dokumenty do odbioru ostatecznego 
 
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy,  

- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 

- recepty i ustalenia technologiczne, 
- dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne  

z szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie  

z szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, 
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań  

i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie  
z szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, 

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru  
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
Odbiór pogwarancyjny 
 
 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie  „Odbiór ostateczny robót”. 
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Opis sposobu rozliczenia robót  
 
Ustalenia ogólne 
 
 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty  
w szczegółowych specyfikacjach technicznych i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
 
Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
 
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

- opracowanie oraz uzgodnienie z zarządzającym realizacją umowy i odpowiednimi 
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem 
kopii projektu zarządzającemu realizacją umowy i wprowadzaniem dalszych zmian  
i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

- opłaty/dzierżawy terenu, 
- przygotowanie terenu, 
- konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań, 
- tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 
- utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
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Dokumenty odniesienia 
 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z później-
szymi zmianami). 

• Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r 
(Dz. U. Nr 80/2003 z późniejszymi zmianami). 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z dnia 30 
kwietnia 2004 r.). 

• Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr 115/2001  
z późniejszymi zmianami) 

• Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. Nr 62/2001 z 
późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
Nr 47/2003). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, 
poz. 1555). 

• Ustawa z dnia 8 lipca 2010r o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji 
inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych Dz.U. Nr 143 poz. 963. 

B. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji 
projektowej na budowę Kanału Ulgi oraz przebudowę i remont istniejącego koryta potoku 
Gawrzyłowskiego wraz z dopływami bocznymi  w Dębicy. W zakres ten wchodzi, również 
przebudowa mediów będących w kolizji z zaprojektowaną trasą Kanału Ulgi. 

2. Zakres opracowania: 
- Zakres opracowania oraz forma sporządzenia projektu musi być zgodna  
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r (Dz. U. Nr 202, 
poz.2072) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego i z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego zakresu  
i formy projektu budowlanego ( Dz. U. Nr 120 poz. 1133) oraz z zasadami wiedzy 
technicznej, polskimi normami branżowymi oraz przepisami Prawa Budowlanego. 
Zamawiający wymaga, aby opracowanie wykonane zgodnie z tym zamówieniem było 
opracowaniem kompletnym, z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień i decyzji do 
uzyskania pozwolenia na budowę włącznie. 
- Projekt budowlany (zawierający wszystkie branże projektowe objęte zamówieniem) 
 i wykonawczy musi być opracowany w 4 egzemplarzach, a opracowania towarzyszące w 3 
egzemplarzach. Projekt musi zawierać wszystkie niezbędne uzgodnienia , w tym 
uzgodnienie w ZUD. 
- Projekt wykonawczy winien przedstawiać rozwiązania na mapach sytuacyjno -
wysokościowych do celów projektowych w skali 1:1000 dla obiektów liniowych oraz 1:500 
dla budowli, przekrojach podłużnych, poprzecznych z dołączeniem rysunków 
szczegółowych. Ponadto opracowanie musi zawierać: 
  - określenie technologii  i ilości robót ich wyliczeniem, sporządzenie przedmiarów 
wg KNNR z podziałem na elementy, 
  - założenia do kosztorysowania, 
  - kosztorys inwestorski sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r (Dz.U.Nr 130 poz. 1389) w sprawie określenia metod i 
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podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego oraz planowania kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, 
  - wytyczne, normy, normatywy techniczne zgodnie, z którymi powinny być 
wykonane roboty oraz wymagania stawiane zastosowanym materiałom. 
- Wykonanie opracowań towarzyszących  
  - opracowanie aktualizacji map sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:1000  
i 1:500 w zakresie niezbędnym do zaprojektowania Kanału Zrzutowego,  przebudowy  
i remontu potoku Gawrzyłowskiego i dopływów z uwzględnieniem przebudowy budowli 
komunikacyjnych wraz z dojazdami do nich, 
 - dokumentacja hydrologiczna. Zlewnia Potoku Gawrzyłowskiego jest zlewnią 
zurbanizowaną (istniejąca i projektowana kanalizacja deszczowa) w związku powyższym, 
obliczenia hydrologiczne powinny być dostosowane do tego typu zlewni. Odpowiednią 
metodą obliczeń jest modelowanie hydrologiczne. Modele spływu powierzchniowego 
opracowane specjalnie pod kątem terenów zurbanizowanych, są modelami 
konceptualnymi, w których parametry są identyfikowane na podstawie wzorów 
empirycznych i pomiarów charakterystyk fizycznych obszaru zurbanizowanego.  
 - obliczenia hydrauliczne.  
Projektowany Kanał Ulgi będzie odciążał czyli współpracował z istniejącym potokiem 
Gawrzyłowskim. Dla takich warunków hydraulicznych należy dostosować metodę obliczeń 
uwzględniającą wzajemne oddziaływanie koryt. Obliczenia te należy wykonać w oparciu o 
równania wyprowadzone z bilansu energii mechanicznej lub równania pędu. (Hydrauliczne 
podstawy obliczania przepustowości koryt rzecznych. Kubrak, Nachlik. Wydawnictwo 
SGGW 2003 r.  
 - ocena geotechniczna podłoża gruntowego pod budowle dla ustalenia 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, Rozporządzenie 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 r (Dz. U. Nr 126, poz. 
839), 
 - przygotowanie materiałów wraz z uzyskaniem decyzji lokalizacyjnej inwestycji 
celu publicznego, 

- raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko, 
- operat wodnoprawny wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, 
- inwentaryzacja gatunkowa drzew i krzewów wraz z trwałym oznaczeniem ich w 

terenie, z zaznaczeniem ich lokalizacji na poszczególnych działkach na mapie ewidencyjnej 
oraz uzyskanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów, 

- opracowanie  operatu podziału działek do wykupu gruntów oraz uzyskanie zgody 
od właścicieli na wykonanie projektowanych robót, 

- sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
 

3. Opracowanie powinno uwzględniać : 
- warunki techniczne wykonania i odbioru robót, 
- warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane gospodarki wodnej 
oraz drogowe obiekty inżynierskie, 
- polskie normy oraz odpowiadające normy branżowe, 
- przepisy prawa budowlanego, 
- przepisy prawa ochrony środowiska, 
- przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
- obowiązujące przepisy BHP 
Projekt powinien zawierać klauzulę stwierdzającą kompletność opracowania  
i przydatność celowi jakiemu ma służyć. Projektant, a także sprawdzający, do projektu 
budowlanego dołączy oświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego , zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Zgodnie z art. 20 ust.2 
Prawa Budowlanego projektant ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu 
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architektoniczno-budowlanego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno–
budowlanymi i obowiązującymi  normami przez osoby posiadające uprawnienia 
budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub przez 
rzeczoznawcę budowlanego.  

 
Zamawiający oczekuje zorganizowania przez Wykonawcę rady technicznej z projektantem na 
etapie ustalania rozwiązań. 


