



Miasto Dębica



Dębica, dnia 28-06-2012r.

BZP.271.18.2012.JS

ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na: „**OPRACOWANIE DOKUMENTACJI NA ZADANIA:**

- 1. STABILIZACJA OSUWISKA PRZY UL. GAJOWEJ W KM 1+929 – 2+248, DROGA NR 105841 W DĘBICY.**
- 2. STABILIZACJA OSUWISKA PRZY UL. ROLNICZEJ W KM 0+785 – 0+984, DROGA NR 105941 W DĘBICY.**
- 3. STABILIZACJA OSUWISKA PRZY UL. ROLNICZEJ W KM 1+929 – 2+248, DROGA NR 105941 W DĘBICY.**

Gmina Miasto Dębica działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuje, iż od wykonawców wpłynęły zapytania do SIWZ. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami poniżej.

Pytania dotyczące przetargu:

Wykonawca A:

Pytanie nr 1. We wnioskach kart rejestracyjnych opracowanych przez PIG dla każdego z trzech osuwisk oraz opinii opracowanych przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie (Wojewódzki Zespół Nadzorujący Realizację Projektu „Osłona Przeciwośuwiskowa”) zawarte są informacje, że nie ma możliwości całkowitej stabilizacji osuwisk. Koszty ewentualnej stabilizacji byłyby bardzo wysokie i przekraczałyby wartość budynków znajdujących się na tym terenie. W tych opracowaniach sugeruje się przeniesienie obiektów poza obszar osuwiska. Wykonanie dokumentacji projektowej stabilizacji osuwisk wiąże się z uzgodnieniem technicznych rozwiązań z ww instytucjami i uzyskanie pozytywnych opinii. W jaki sposób wykonawca dokumentacji ma uzyskać pozytywne opinie dla opracowań skoro zarówno PIG jak i Zespół wykluczają możliwość skutecznej stabilizacji przedmiotowych osuwisk.

Odpowiedź: Zakres do opracowania dokumentacji obejmuje zabezpieczenie osuwiska w zakresie infrastruktury drogowej (ulic Gajowej i Rolniczej) a nie zabezpieczenia budynków. Na opracowanie kompletnej dokumentacji Zamawiający otrzymał z MSW promesę z programu przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych. Dokumentację geologiczno-inżynierską należy zaopiniować w PIG (Państwowym Instytucie Geologicznym) i WZNRP (Wojewódzkim Zespole Nadzorującym Realizację Projektu). Projekt budowlany należy zaopiniować w PIG i WZNRP.

Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. wprowadza się następujące zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1. Anuluje się treść załącznika Nr 4 Instrukcji dla Wykonawców (oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia) i wprowadza się nową jego treść. Poprawny wzór załącznika Nr 4 dołączono do niniejszych odpowiedzi.

**Naczelnik Wydziału Inwestycji
mgr inż. Grażyna Rymut**