



Miasto Dębica



Dębica, dnia 01-08-2014 r.

Znak: **BZP.271.35.2014.WCh**

INFORMACJA O ZMIANACH W SIWZ

Dotyczy: postępowania przetargowego na „**MODERNIZACJĘ BUDYNKU OSP PRZY UL. ŚWIĘTOSŁAWA**”.

Gmina Miasta Dębica zawiadamia, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) wprowadza następujące zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

I. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) – CZĘŚĆ I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW, pkt. 8. Termin wykonania zamówienia dodaje się zdanie:

„Roboty ujęte w przedmiarze pt.: Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku remizy OSP przy ulicy Świętosława w Dębicy /elewacja / z punktów :

1. Roboty ziemne izolacja fundamentów
3. Wymiana okien – piwnice
4. Wymiana stolarki – parter
6. Elewacja

oraz roboty ujęte w przedmiarze pt.: Instalacja solarna – termin wykonania 31-10-2014r.

II. CZĘŚĆ II – WZÓR UMOWY w §2 dodaje się punkt 3 o treści:

„Roboty ujęte w przedmiarze pt.: Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku remizy OSP przy ulicy Świętosława w Dębicy /elewacja / z punktów :

1. Roboty ziemne izolacja fundamentów
3. Wymiana okien – piwnice
4. Wymiana stolarki – parter
6. Elewacja

oraz roboty ujęte w przedmiarze pt.: Instalacja solarna – termin wykonania 31-10-2014r.

III. CZĘŚĆ III - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt. 2 dodaje się zdanie:

„Roboty ujęte w przedmiarze pt.: Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku remizy OSP przy ulicy Świętosława w Dębicy /elewacja / z punktów :

1. Roboty ziemne izolacja fundamentów
3. Wymiana okien – piwnice
4. Wymiana stolarki – parter
6. Elewacja

oraz roboty ujęte w przedmiarze pt.: Instalacja solarna – termin wykonania 31-10-2014r.

Naczelnik Wydziału Inwestycji
mgr inż. Grażyna Rymut