



**PROGRAM REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



Miasto Dębica



Dębica, dnia 08-05-2014 r.

**BZP.271.14.2014.JS**

## **ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI**

Dot: Przetargu nieograniczonego na: **„Przebudowę i modernizację Domu Kultury „MORS” w Dębicy dla potrzeb programu „Europa Miast”, rozwoju kultury i promocji przedsiębiorczości – etap I”.**

Gmina Miasta Dębica działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) informuje, iż w związku z odpowiedziami na pytania z dnia 7-05-2014 dokonuje się korekty w odpowiedzi na pytanie nr 15. W wyniku korekty odpowiedź na zadane pytanie otrzymuje brzmienie:

### **Pytanie 15**

Wzór umowy nie zawiera postanowień określających prawo Wykonawcy do wstrzymania (na koszt i ryzyko Zamawiającego) robót, w konsekwencji prawa do odstąpienia od umowy w przypadku braku zapłaty wymagalnych należności ze strony Zamawiającego. Płynność finansowa w trakcie danej inwestycji stanowi jedną z podstawowych przesłanek prawidłowej realizacji. Cena kontraktowa liczona jest przy założeniu, iż nie będzie żadnych opóźnień w płatnościach ze strony Zamawiającego. Inaczej należałoby założyć jakiś koszt finansowy związany z koniecznością okresowego finansowania inwestycji przez Wykonawcę. Stąd zasadnym jest, aby Wykonawca miał takie prawa, które w sposób oczywisty zabezpieczą jego interesy, które mogą doznać uszczerbku nie z jego winy.

Prosimy o wprowadzenie w § 11 poniższego zapisu do umowy: *„6. Wykonawcy przysługuje prawo do wstrzymania robót (na koszt i ryzyko Zamawiającego), w przypadku braku zapłaty wymagalnych należności ze strony Zamawiającego.*

### **Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanego zapisu. Podpisanie umowy poprzedzone jest zawsze Uchwałą Rady Miejskiej gwarantującą posiadanie środków finansowych do wysokości wynagrodzenia umownego i dlatego Zamawiający nie przewiduje opóźnień w płatnościach faktur.**

**Naczelnik Wydziału Inwestycji  
mgr inż. Grażyna Rymut**