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1. Nazwa (firma) i adres Zamawiajacego.

Gmina Miasta Debica

ul. Ratuszowa 2

39-200 Debica

zwane dalej Zamawiajacym

2. Oznaczenie Wykonawcy.

Na potrzeby niniejszej SIWZ za Wykonawce - uwaza sie osobe fizyczng, osobe prawng albo jednostke organizacyjng
nieposiadajacg osobowosci prawnej, ktora ubiega sie o udzielenie zamdwienia publicznego, ztozyta oferte lub zawarta umowe
w sprawie zamdwienia publicznego.

3. Tryb udzielania zaméwienia.

Postepowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 oraz 39 - 44 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zaméwien (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pdzn. zm.).

UPzp — przez to okreslenie pojawiajace sie w tresci SIWZ ponizej rozumie sie Ustawe z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pdzn. zm.).

4. Opis przedmiotu zamoéwienia.

Przebudowa ulicy Chopina w Debicy w okolicy skrzyzowania z ulicami Nosala, Ligezow w systemie przeprojektuj i wybudu;j.

Zakres robot:

1) Projekt zmian do projektu budowlano — wykonawczego pn: , Budowa ronda u zbiegu ulic: Nosala, Chopina i Ligezéw
w Debicy” na podstawie zatgczonego ,Projektu koncepcyjnego” - zmiana skrzyzowania z ruchu okreznego na typ
skrzyzowania zwyktego i zmiana uktadu jezdni, wraz z organizacjg ruchu na czas budowy i docelowe;.

2) Uzyskania zmiany decyzji Zezwolenia Realizacji Inwestycji Drogowe;j.

3) Rozbidrka budynku drewnianego, ogrodzenia, chodnikdw i stupkéw drogowych.

4) Przebudowa i budowa ulicy i skrzyzowania - ok. 250m

5) Przebudowa i budowa chodnikéw — ok. 450m

6) Kanalizacja deszczowa — wtgczenie do istniejgcej kanalizacji w ul. Chopina — ok. 180m
7) Oswietlenie uliczne

8) Budowa sieci wodociggowej — ok. 260m.

9) Budowa kanalizacji sanitarnej — ok. 50m.

10) Przebudowa, budowa i zabezpieczenie sieci energetyczne;j.

11) Przebudowa, budowa i zabezpieczenie sieci teletechnicznej.

12) Przebudowa, budowa sieci gazowe;j

13) Oznakowanie pionowe, poziome, docelowe i na czas prowadzenia robét.

Szczegotowy opis przedmiotu zaméwienia przedstawiony zostat w Czesci lll niniejszej SIWZ.

Kod CPV:

GE7kr=ilk?LiC] Roboty budowlane w zakresie skrzyzowan drég
Loireieik7 el Roboty budowlane w zakresie drog podrzednych
7akz 7200} Ustugi projektowania architektonicznego

5. Zaméwienia czesciowe

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.

6. Zamodwienia uzupetniajace.

Zamawiajacy przewiduje zamowienia uzupetniajace, o ktérych mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 UPzp, stanowigcych nie wiecej
niz 50% wartosci zamdwienia podstawowego.
Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamdwien uzupetniajacych:
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Ewentualne roboty uzupetniajgce polegajgce na powtdrzeniu tego samego rodzaju robot tj.: budowie dalszego odcinka
ulicy Chopina i Ligezéw wraz z odwodnieniem, chodnikiem i likwidacja kolizji z siecig infrastruktury technicznej poprzez
przebudowe i zabezpieczenie.

Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadanie ofert wariantowych.
Zamawiajacy nie przewiduje zawrze¢ umowy ramowej z Wykonawcami.

Termin wykonania zamoéwienia: 30.09.2014r.

Warunki udziatu w postepowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu z postepowania:

9.1. Wykonawcy ubiegajgcy sie o zamodwienie publiczne muszg spetniaé nizej wymienione warunki udziatu

w postepowaniu:

9.1.1. Uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa nakfadajg
obowiazek ich posiadania:

Zamawiajacy nie wprowadza szczegétowego opisu spetniania tego warunku. Ocena spetniania niniejszego
warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu
w postepowaniu, wg formuty: spetnia - nie spetnia.
9.1.2. Wiedza i doswiadczenie:
Warunek ten zostanie spetniony jezeli Wykonawca wykaze sie wykonaniem:
9.1.2.1. w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert 1 roboty budowlanej, ktérej
przedmiotem jest budowa, przebudowa lub remont drogi o wartosci co najmniej 450 000,00 zt,
9.1.2.2. w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu skfadania ofert 1 ustugi, ktérej przedmiotem jest
wykonanie 1 projektu budowy, przebudowy drogi o wartosci co najmniej 50 000 zt.
9.1.2.3. zamawiajacy dopuszcza mozliwosé spetniania powyzszych warunkéw poprzez przedstawienie jednej
roboty budowlanej w systemie zaprojektuj i wybuduj ktérej przedmiotem jest budowa, przebudowa
lub remont drogi o wartosci co najmniej 500 000,00 zt
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku: Ocena spetniania warunku zostanie dokonana
w oparciu o dostarczone dokumenty, wg formuty: spetnia — nie spetnia.

9.1.3. Potencjat techniczny:

Zamawiajacy nie wprowadza szczegétowego opisu spetniania tego warunku. Ocena spetniania niniejszego
warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu
w postepowaniu, wg formuty: spetnia - nie spetnia.
9.1.4. Osoby zdolne do wykonania zamdéwienia:
Warunek ten zostanie spetniony jezeli Wykonawca wykaze osoby zdolne do wykonania zaméwienia:
9.1.4.1. Kierownika budowy w specjalnosci drogowej,
9.1.4.2. Kierownika robot w specjalnosci instalacji elektrycznych,
9.1.4.3. Kierownika robét w specjalnosci instalacji teletechnicznych,
9.1.4.4. Kierownika robét w specjalnosci instalacji sanitarnych i gazowych ,
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku: Ocena spetniania warunku zostanie dokonana
w oparciu o dostarczone dokumenty, wg formuty: spetnia — nie spetnia.
9.1.5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa:
Zamawiajacy nie wprowadza szczegdtowego opisu spetniania tego warunku. Ocena spetniania niniejszego
warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu
w postepowaniu, wg formuty: spetnia - nie spetnia.
9.2. Informacja o oswiadczeniach lub dokumentach, jakie majg dostarczy¢ Wykonawcy w celu potwierdzenia spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu:

9.2.1. Oswiadczenie o spetnianiu warunkdw udziatu w postepowaniu zgodnie z art. 44 UPzp - wedtug wzoru
stanowigcego zatgcznik nr 2 do niniejszej IDW.

9.2.2. Wykaz robét budowlanych w zakresie niezbednym do wykazania spetniania warunku wiedzy
i doswiadczenia (pkt. 9.1.2.), wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania
ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, z podaniem ich rodzaju
i wartosci, daty i miejsca wykonania oraz zaftaczeniem dowoddéw okreslajgcych, czy roboty zostaty
wykonane w sposéb nalezyty oraz wskazujacych, czy zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki
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budowlanej i prawidtowo ukonczone oraz wykaz wykonanych, a w przypadku $wiadczen okresowych lub
ciggtych rowniez wykonywanych, ustug w zakresie niezbednym do wykazania spetniania warunku wiedzy
i doswiadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu skfadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalno$ci jest krétszy — w tym okresie, z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat
wykonania i odbiorcéw, oraz zatagczeniem dowoddéw potwierdzajacych, ze te ustugi zostaty wykonane lub sg
wykonywane nalezycie - wedtug wzoru stanowigcego zatacznik nr 5 do niniejszej IDW.
9.2.2.1. Zamawiajacy zgda wskazania przez Wykonawce w ,wykazie robdét budowlanych i ustug” - robodt
budowlanych i ustug okreslonych (i w ilosci wskazanej) w punkcie 9.1.2. Zamawiajacy nie wymaga
informacji o zamdwieniach niewykonanych lub wykonanych nienalezycie.
9.2.2.2. Dowodami potwierdzajgcymi, ze roboty budowlane zostaly wykonane w sposdéb nalezyty
oraz wskazujgce, czy zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukoriczone

s3:
9.2.2.2.1. poswiadczenie,
9.2.2.2.2. inny dokument — jezeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca

nie jest w stanie uzyska¢ poswiadczenia o ktérym mowa wyze;j.
9.2.2.3. Dowodami potwierdzajgcymi, ze ustugi zostaty wykonane w sposéb nalezyty sa:
9.2.2.3.1. poswiadczenie, z tym ze w odniesieniu do nadal wykonywanych ustug okresowych lub ciggtych
poswiadczenie powinno by¢ wydane nie wczesniej niz na 3 miesigce przed uptywem terminu
sktadania ofert
9.2.2.3.2. oswiadczenie wykonawcy, jezeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskac poswiadczenia o ktérym mowa wyze;j.
9.2.2.4. W przypadku gdy zamawiajgcy jest podmiotem, na rzecz ktérego zamowienia wskazane w wykazie
zostaty wczesniej wykonane, wykonawca nie ma obowigzku przedktadania dowoddw, o ktérych mowa
wyzej.

9.2.3. Wykaz oséb, ktére bedg uczestniczyé w wykonywaniu zamodwienia, w szczegdlnosci odpowiedzialnych
z kierowanie robotami budowlanymi, wraz informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamoéwienia (pkt. 9.1.4.), z takze zakresu
wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacja o podstawie dysponowania tymi osobami - wedtug
wzoru stanowigcego zatgcznik nr 3 do niniejszej IDW,

9.2.4. Oswiadczenie, ze osoby, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia, posiadajg wymagane
uprawnienia (pkt. 9.1.4.) - wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik nr 4 do niniejszej IDW.

Wykonawca ubiegajgcy sie o zamdwienie publiczne musi wykazaé brak podstaw do wykluczenia z postepowania

poprzez przedstawienie nastepujacych dokumentéw:

9.3.1. Oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia - wedtug wzoru stanowigcego zatacznik nr 6 do niniejszej
IDW.

9.3.2.  Aktualnego odpisu z wtasciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej,
jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw
do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 UPzp, wystawionego nie wczesniej niz 6 miesiecy
przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia albo sktadania ofert.

Wykonawca powotujacy sie przy wykazywaniu spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu na potencjat innych
podmiotéw, ktére beda braty udziat w realizacji czesci zamdwienia, oprécz oswiadczenia — wedtug wzoru
stanowigcego zatacznik nr 8 do niniejszej IDW - przedkfada takze dokumenty dotyczace tego podmiotu w zakresie
wymaganym dla wykonawcy okreslonym w pkt. 9.3. IDW.
Stosownie do tresci § 2 pkt. 2. rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajow
dokumentodw, jakich moze zgda¢ zamawiajacy od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogg by¢ sktadane,
jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentoéw, o ktérych mowa powyzej w pkt. 9.3, sktada dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w ktérym
ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajgce odpowiednio, ze: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono
upadtosci — wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert.

Stosownie do tresci art. 26 ust. 2b UPzp Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale

technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamdwienia lub zdolnosciach finansowych innych podmiotéw,

niezaleznie od charakteru prawnego tgczacych go z nim stosunkéw. Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany jest
udowodni¢ zamawiajgcemu, iz bedzie dysponowat zasobami niezbednymi do realizacji zamdwienia, w szczegélnosci
przedstawiajagc w tym celu pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych
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zasobdw na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamdwienia — zatacznik nr 8 niniejszej IDW.
9.7. Dokumenty dotyczace przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej

Zamawiajacy zgda przedstawienia listy podmiotéw nalezgcych do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy

z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentéw albo informacji o tym, ze Wykonawca nie nalezy

do grupy kapitatowej

9.8. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie udzielenie zamoéwienia.

9.8.1. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie niniejszego zamodwienia powinni spetnia¢ warunki udziatu
w postepowaniu oraz ztozy¢ dokumenty potwierdzajgce spetnianie tych warunkéw zgodnie z zapisami
zawartymi w pkt 9 IDW. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiajg Petnomocnika do reprezentowania
ich w niniejszym postepowaniu albo reprezentowania ich w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego. Zaleca sie aby Petnomocnikiem byt jeden z Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych
sie o udzielenie zamowienia.

9.8.2. Wszelka korespondencja prowadzona bedzie wytgcznie z Petnomocnikiem.

9.8.3. Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o niniejsze zamowienie, ktérych oferta zostanie uznana
za najkorzystniejszg, przed podpisaniem umowy o realizacje zamdwienia, sg zobowigzani przedstawié
Zamawiajgcemu stosowne porozumienie zawierajgce w swojej tresci nastepujgce postanowienia:
zawigzana co najmniej na czas nie krétszy niz czas trwania umowy powiekszony o okres, rekojmi
lub gwarancji, przedtozona w okreslonym terminie.

10. Wadium

10.1. Wysokos¢ wadium.
Kazdy Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ swag oferte wadium w wysokosci: 22 000,00zt, stownie:
dwadziescia dwa tysigce ztotych.
10.2. Forma wadium.
Wadium moze by¢ wniesione w nastepujacych formach:
10.2.1. pienigdzu;
10.2.2. poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym
ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym;
10.2.3. gwarancjach bankowych;
10.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
10.2.5. poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. Nr 109, poz. 1158,
z pézn. zm.).
10.3. W przypadku sktadania przez Wykonawce wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna by¢ sporzadzona
zgodnie z obowigzujgcym prawem i winna zawiera¢ nastepujgce elementy:
10.3.1. nazwe dajgcego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiajgcego), gwaranta (banku
lub instytucji ubezpieczeniowej udzielajgcych gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
10.3.2. okreslenie wierzytelnosci, ktéra ma by¢ zabezpieczona gwarancja,
10.3.3. kwote gwarancji,
10.3.4. termin waznosci gwarancji
10.3.5. zobowigzanie gwaranta do: ,zaptacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajacego
zawierajace oSwiadczenie, iz Wykonawca, ktérego oferte wybrano:
- odméwit podpisania umowy na warunkach okreslonych w ofercie, lub
- nie wnidst zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
- zawarcie umowy w sprawie zamoéwienia publicznego stato sie niemozliwe z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy
- oraz w sytuacji kiedy Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktérym mowa w art. 26 ust. 3, nie
ztozyt dokumentow lub oswiadczen, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1, lub petnomocnictw, chyba
ze udowodni, ze wynika to z przyczyn nielezacych po jego stronie.
10.4. Miejsce i sposob wniesienia wadium.
10.4.1. Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy wptaci¢ na nastepujacy rachunek Zamawiajgcego:
Bank PKO S.A., nr 93 1240 4764 1111 0000 4866 4471.

Do oferty nalezy dotfaczy¢ kopie polecenia przelewu.
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10.4.2. Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiajgcego formach nalezy ztozy¢ w kasie
zamawiajacego. Kasa miesci sie w pokoju nr 119 w siedzibie zamawiajgcego kasa jest czynna w godzinach
9%.-13%

10.5. Termin wniesienia wadium.
Wadium nalezy wnies¢ przed uptywem terminu sktadania ofert, przy czym wniesienie wadium w pienigdzu za pomoca
przelewu bankowego Zamawiajacy bedzie uwazat za skuteczne tylko wodwczas, gdy bank prowadzacy rachunek
Zamawiajacego potwierdzi, ze otrzymat taki przelew przed uptywem terminu sktadania ofert.
W wymienionym przypadku dotgczenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawce jest
warunkiem koniecznym ale nie wystarczajgcym do stwierdzenia przez Zamawiajgcego terminowego wniesienia wadium
przez Wykonawce.
10.6. Zwrot wadium.
Zamawiajacy zwrdéci niezwtocznie wadium wedtug zasad okreslonych w art. 46 UPzp:
10.6.1. Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwtocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem wykonawcy, ktérego oferta zostata
wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem pkt. 10.7.
10.6.2. Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiajacy zwraca wadium
niezwtocznie po zawarciu umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

10.6.3. Zamawiajacy zwraca niezwtocznie wadium, na wniosek wykonawcy, ktéry wycofat oferte
przed uptywem terminu sktadania ofert.
10.6.4. Jezeli wadium wniesiono w pienigdz u, zamawiajacy zwraca je wraz z odsetkami wynikajacymi

z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez
wykonawce.
10.7.  Utrata wadium.
Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana:

10.7.1. odmdwit podpisania umowy w sprawie zamdwienia publicznego na warunkach okreslonych w ofercie;

10.7.2. nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

10.7.3. zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stato sie niemozliwe z przyczyn lezgcych po stronie

Wykonawcy.

Zamawiajacy rowniez zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,
o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 UPzp. Nie ztozyt dokumentéw lub oswiadczen, o ktérych mowa w art. 25
ust. 1, lub petnomocnictw, chyba ze udowodni, ze wynika to z przyczyn nielezacych po jego stronie.

11. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajgcy wymaga whniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

11.1. Informacje ogdline.
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
11.2. Wysokos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

11.2.1. Zamawiajgcy ustala zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zawartej w wyniku postepowania
o udzielenie niniejszego zamdwienia w wysokosci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie.
11.2.2. Wybrany Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania w terminie 7 dni
od dnia zawiadomienia o wyborze oferty, nie pdzniej jednak niz przed zawarciem umowy
(postanowienia art. 94 ust. 2 UPzp)
11.3. Terminy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:
W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w gwarancjach:
Termin waznosci gwarancji musi wynosi¢ co najmniej:
a) na 70 % wartosci — termin zakoriczenia umowy + 30 dni
b) na 30 % wartosci — termin zakoriczenia umowy + 15 dni + okres gwarancji i rekojmi (tj. 36 miesiecy)
11.4. Forma zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
11.4.1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione wedtug wyboru Wykonawcy
w jednej lub w kilku nastepujgcych formach:
11.4.1.1.pieniadzu;
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11.4.1.2.poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym
ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

11.4.1.3.gwarancjach bankowych;

11.4.1.4.gwarancjach ubezpieczeniowych;

11.4.1.5.poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

11.4.1.6.w wekslach z poreczeniem wekslowym banku;

11.4.2. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wpfaci przelewem na rachunek bankowy
Zamawiajgcego.

11.4.3. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty
wadium na poczet zabezpieczenia.

11.4.4. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy
Wykonawcy.

11.4.5. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji lub poreczenia stosuje sie do niej odpowiednio
tres¢ pkt. 10.3. IDW.

11.5. Jezeli Wykonawca, ktdrego oferta zostata wybrana nie wniesie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
Zamawiajgcy wybiera najkorzystniejszg oferte sposréd pozostatych ofert stosownie do tresci art. 94 ust. 2 UPzp.

11.6. Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje sie art. 149 UPzp.

11.7. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

11.7.1. Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i odbioru
bezusterkowego zadania, badz 15 dni po odbiorze usuniecia usterek stwierdzonych podczas odbioru.

11.7.2. Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci kwote
wynoszacg 30% wysokosci zabezpieczenia — zwrot zabezpieczenia z tytutu rekojmi nastapi po okresie
gwarancji i odbiorze pogwarancyjnym.

12. Waluta, w jakiej beda prowadzone rozliczenia zwigzane z realizacja niniejszego zamdwienia publicznego.

Wszelkie rozliczenia zwigzane z realizacjg zamdwienia publicznego, ktérego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane bedg w PLN
na rachunek bankowy Wykonawcy otwarty w PLN.

Podatek od towaréw i ustug (VAT) zostanie naliczony przez Wykonawce zgodnie z obowigzujgcymi w tym wzgledzie
przepisami.

13. Opis sposobu przygotowania oferty.

13.1. Wymagania podstawowe

13.1.1. Kazdy Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.

13.1.2. Wykonawca nie moze wystgpi¢ w innych ofertach jako Wykonawca lub Wykonawca wspélnie ubiegajacy sie
0 udzielenie zaméwienia.

13.1.3. Oferte nalezy przygotowac $cisle wedtug wymagan okreslonych w niniejszej SIWZ.

13.1.4. Oferta musi by¢ podpisana przez osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawcdw).
Oznacza to, iz jezeli z dokumentu(éw) okreslajgcego(ych) status prawny Wykonawcy(éw)
lub petnomocnictwa (petnomocnictw) wynika, iz do reprezentowania Wykonawcy(éw) upowaznionych jest
tacznie kilka osdb dokumenty wchodzgce w sktad oferty muszg by¢ podpisane przez wszystkie te osoby.

13.1.5. Upowaznienie oséb podpisujacych oferte do jej podpisania musi bezposrednio wynika¢ z dokumentéw
dotgczonych do oferty. Oznacza to, ze jezeli upowaznienie takie nie wynika wprost z dokumentu
stwierdzajacego status prawny Wykonawcy (odpisu z wtasciwego rejestru) to do oferty nalezy dofaczy¢
oryginat petnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upowaznione lub kopii potwierdzonej
notarialnie.

13.1.6. Wzory dokumentéw dotgczonych do niniejszej IDW powinny zosta¢ wypetnione przez Wykonawce
i dofaczone do oferty badz tez przygotowane przez Wykonawce w zgodnej formie z niniejszg IDW.

13.1.7. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczgtkach, Zamawiajgcy dopuszcza ztozenie czytelnego
zapisu o tresci pieczeci zawierajgcego, co najmniej oznaczenie nazwy (firmy) i siedziby.
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13.1.8. Zamawiajgcy zwrdci Wykonawcom, ktérych oferty nie zostaty wybrane, na ich wniosek, ztozone przez nich
plany, projekty, rysunki, modele, probki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiaty.
Zadne inne dokumenty wchodzace w sktad oferty, w tym réwniez te przedstawiane w formie oryginatéw,
nie podlegajg zwrotowi przez Zamawiajacego.

13.1.9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty z uwzglednieniem tresci
art. 93 ust. 4 UPzp.

13.2. Forma oferty

13.2.1. Oferta musi by¢ sporzgdzona w jezyku polskim, mie¢ forme pisemng i format nie wiekszy niz A4. Arkusze
o wiekszych formatach nalezy ztozy¢ do formatu A4. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg sktadane
wraz z ttumaczeniem na jezyk polski, poswiadczonym przez Wykonawce.

13.2.2. Stosowne wypetnienia we wzorach dokumentéw stanowigcych zatgczniki do niniejszej IDW i wchodzacych
nastepnie w skfad oferty mogg by¢ dokonane komputerowo, maszynowo lub recznie.

13.2.3. Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawce na podstawie wzoréw stanowigcych
zatgczniki do niniejszej IDW powinny mie¢ forme wydruku komputerowego lub maszynopisu.

13.2.4. Catos¢ oferty powinna by¢ ztozona w formie uniemozliwiajgcej jej przypadkowe zdekompletowanie.

13.2.5. Wszystkie zapisane strony oferty powinny by¢ ponumerowane. Strony te powinny by¢ parafowane
przez osobe (lub osoby, jezeli do reprezentowania Wykonawcy upowaznione sg dwie lub wiecej osoby)
podpisujacy (podpisujgce) oferte zgodnie z trescig dokumentu okresSlajgcego status prawny Wykonawcy
lub trescig zatgczonego do oferty petnomocnictwa. Strony zawierajace informacje niewymagane
przez Zamawiajgcego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej dziatalnosci, itp.) nie muszg by¢ numerowane
i parafowane.

13.2.6. Wszelkie miejsca w ofercie, w ktorych Wykonawca nanidst poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie
tresci (czyli wytacznie w miejscach, w ktérych jest to dopuszczone przez Zamawiajgcego) muszg byc
parafowane przez osobe (osoby) podpisujaca (podpisujace) oferte.

13.2.7. Dokumenty wchodzace w sktad oferty moga by¢ przedstawiane w formie oryginatéw lub poswiadczonych
przez Wykonawce za zgodnos¢ z oryginatem kopii. Oswiadczenia sporzgdzane na podstawie wzoréw
stanowigcych zataczniki do niniejszej IDW powinny by¢ ztozone w formie oryginatu. Zgodnos¢ z oryginatem
wszystkich zapisanych stron kopii dokumentéw wchodzacych w sktad oferty musi by¢ potwierdzona przez
osobe (lub osoby, jezeli do reprezentowania Wykonawcy upowaznione sg dwie lub wiecej osoby)
podpisujacy (podpisujace) oferte zgodnie z trescig dokumentu okreslajgcego status prawny Wykonawcy
lub trescig zatgczonego do oferty petnomocnictwa.

Wykonawca jest Swiadomy, ze na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny (Dz. U. z dnia 2 sierpnia
1997r.) art. 297 par. 1; kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego zamdwienia publicznego, przedktada podrobiony,
przerobiony, poswiadczajgcy nieprawde albo nierzetelne pisemne oswiadczenie dotyczace okolicznosci o istotnym
znaczeniu dla uzyskania wymienionego zamdwienia podlega karze pozbawienia wolnosci od 3 miesiecy do lat 5.
13.3.  Zawartosc oferty.
13.3.1. Kompletna oferta musi zawierac:
13.3.1.1. Formularz Oferty, sporzgdzony na podstawie wzoru stanowigcego zatacznik nr 1 do niniejszej IDW,
13.3.1.2.Aktualny odpis z wiasciwego rejestru — zgodne z pkt. 9.3.2.
13.3.1.3.0swiadczenie Wykonawcy(6dw) o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu, sporzgdzone
na podstawie wzoru stanowigcego zatgcznik nr 2 do niniejszej IDW,
13.3.1.4.Wykaz oséb przewidzianych do realizacji zamdwienia na podstawie wzoru stanowigcego zatgcznik nr 3
do niniejszej IDW.
13.3.1.5.0swiadczenie Wykonawcy(ow), ze osoby, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamodwienia
posiadajg wymagane uprawnienia wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik nr 4 do niniejszej IDW.
13.3.1.6.Wykaz wykonanych robét i ustug sporzadzony na podstawie wzoru stanowigcego zatgcznik nr 5 do
niniejszej IDW wraz z zatgczeniem dowodow.
13.3.1.7.0swiadczenia o braku podstaw do wykluczenia wedtug wzoru stanowigcego zatacznik nr 6 do niniejszej
IDW
13.3.1.8.Stosowne Petnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upowaznienie do podpisania oferty nie wynika
bezposrednio ze ztozonego w ofercie odpisu z wtasciwego rejestru zgodnie z pkt. 9.3.2. IDW,
13.3.1.9.W przypadku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamodwienia, dokument
ustanawiajgcy Petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamdwienia
publicznego, zgodnie z pkt 9.8. IDW.
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13.3.1.10. Wpykaz cen, sporzadzony na podstawie wzoru stanowigcego zatgcznik nr 7 do niniejszej IDW,
13.3.1.11. W przypadku powotywania sie przy wykazywaniu spetniania warunkow udziatu w postepowaniu
na potencjat innych podmiotéw — oswiadczenie wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 8 niniejszej IDW,
13.3.1.12. Pozostate dokumenty wymienione w pkt. 9 niniejszej IDW,
13.3.1.13. inne dokumenty wymienione w niniejszej SIWZ.
13.3.2. Pozadane przez Zamawiajacego jest ztozenie w ofercie spisu tresci z wyszczegdlnieniem ilosci stron wchodzacych
w sktad oferty.
13.4.Informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisOw o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji
Wykonawca moze zastrzec w ofercie (o$wiadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), iz Zamawiajacy nie bedzie mogt
ujawni¢ informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji.

14. Wyjasnianie i zmiany w tresci SIWZ

14.1. Wyjasnianie tresci SIWZ

14.1.1. Wykonawca moze zwrdci¢ sie do zamawiajgcego o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw
zamoéwienia. Zamawiajacy jest obowigzany udzieli¢ wyjasniel niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz na
2 dni przed uptywem terminu sktadania ofert, pod warunkiem ze wniosek o wyjasnienie tresci
specyfikacji istotnych warunkow zamowienia wptynat do zamawiajgcego nie pdzniej niz do konca dnia,
w ktorym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.

14.1.2. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia wptynat po uptywie
terminu sktadania wniosku, o ktérym mowa w pkt. 14.1.1., lub dotyczy udzielonych wyjasnien,
zamawiajacy moze udzieli¢ wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania.

14.1.3. Przedtuzenie terminu sktadania ofert nie wptywa na bieg terminu sktadania wniosku, o ktérym mowa
w pkt. 14.1.1.i14.1.2.

14.1.4. Tre$¢ zapytan wraz z wyjasnieniami zamawiajgcy przekazuje wykonawcom, ktérym przekazat
specyfikacje istotnych warunkéw zamodwienia, bez ujawniania zrddta zapytania, a jezeli specyfikacja
jest udostepniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

14.2. Zmiany w tresci SIWZ

14.2.1. W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze w kazdym czasie, przed uptywem
terminu do skfadania ofert, zmienia¢ tres¢ niniejszej SIWZ. Dokonang w ten sposdéb zmiane
Zamawiajacy przekaze niezwtocznie wszystkim Wykonawcom, ktérym Zamawiajacy przekazat niniejszg
SIWZ oraz zamieszcza te informacje na stronie internetowe;.

14.2.2. Zmiany sg kazdorazowo wigzace dla Wykonawcow.

14.2.3. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé przedtuzenia terminu skfadania ofert z uwzglednieniem czasu
niezbednego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikajacych ze zmiany tresci niniejszej SIWZ.
O przedtuzeniu terminu sktadania ofert Zamawiajacy niezwtocznie zawiadamia wszystkich
Wykonawcéw, ktérym przekazat niniejszg SIWZ oraz zamieszcza te informacje na stronie
internetowe;.

15. Ogledziny obiektu.

Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci organizacji zebrania wykonawcow.

16. Osoby uprawnione do porozumiewania sie z Wykonawcami.

Osobami upowaznionymi przez Zamawiajgcego do kontaktowania sie z Wykonawcami s3:
1. w zakresie merytorycznym —Jan Finek
2. w sprawach dotyczacych procedury zamoéwien publicznych — Jerzy Sieradzki,

17. Miejsce, termin i sposob ztozenia oferty.
17.3.. Oferte nalezy ztozyé w: siedzibie Zamawiajacego w: Urzedzie Miejskim w Debicy, 39-200 Debica, ul. Ratuszowa 2,
pokdj nr 104, w nieprzekraczalnym terminie:
.04 201ar 0
17.2. Oferte nalezy ztozy¢ w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Koperte (paczke)
nalezy opisaé nastepujgco:
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Gmina Miasta Debica
39-200 Debica, ul. Ratuszowa 2, pokdj nr 104
Oferta w postepowaniu na:
Przebudowa ulicy Chopina w Debicy wraz z wykonaniem zmian do decyzji i projektu budowy.
Nie otwierac przed dniem: 4.04.2014r .godz. 102

17.3. Na kopercie(paczce) oprocz opisu jw. nalezy umiesci¢ nazwe i adres Wykonawcy.

18. Zmiany lub wycofanie ztozonej oferty.

18.1. Skutecznos¢ zmian lub wycofania ztozonej oferty
Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofac ztozong przez siebie oferte. Zmiany lub wycofanie ztozonej oferty
sg skuteczne tylko wéweczas, gdy zostaty dokonane przed uptywem terminu sktadania ofert.
18.2.Zmiana ztozonej oferty
Zmiany, poprawki lub modyfikacje ztozonej oferty musza by¢ ztozone w miejscu i wedtug zasad obowigzujgcych
przy sktadaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty(paczki) zawierajgce zmiany nalezy dodatkowo opatrzy¢ dopiskiem
"ZMIANA". W przypadku ztozenia kilku ,ZMIAN” koperte (paczke) kazdej ,ZMIANY” nalezy dodatkowo opatrzy¢ napisem
,Zmiananr....."”.
18.3. Wycofanie ztozonej oferty
Wycofanie ztozonej oferty nastepuje poprzez ztozenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego
na piSmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie nalezy ztozy¢ w miejscu i wedtug zasad obowigzujacych przy sktadaniu
oferty. Odpowiednio opisang koperte(paczke) zawierajgcg powiadomienie nalezy dodatkowo opatrzy¢ dopiskiem
"WYCOFANIE".

19. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastgpi w siedzibie Zamawiajgcego w: Urzedzie Miejskim w Debicy, 39-200 Debica, ul. Ratuszowa 2, pokdj
nr 102, w nieprzekraczalnym terminie:

20. Tryb otwarcia ofert.

20.1. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajgcy podaje kwote, jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie
zamowienia.

20.2. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie bedg otwierane koperty (paczki) zawierajgce oferty, ktérych dotyczy
"WYCOFANIE". Takie oferty zostang odestane Wykonawcom bez otwierania.

20.3. Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostang otwarte przed otwarciem kopert (paczek)
zawierajacych oferty, ktérych dotyczg te zmiany. Po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonania zmian
zmiany zostang dofaczone do oferty.

20.4. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiajacy kazdorazowo ogtosi obecnym:

20.4.1. staniilos¢ kopert (paczek) zawierajgcych otwierang oferte;

20.4.2. nazwe i adres Wykonawcy, ktérego oferta jest otwierana;

20.4.3. informacje dotyczace ceny catej oferty zawarte w Formularzu Oferty.
Powyzsze informacje zostang odnotowane w protokole postepowania przetargowego.

20.5. Na wniosek Wykonawcéw, ktérzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiajgcy przekazuje im niezwtocznie
informacje, o ktérych mowa powyzej w pkt. 20.1. i 20.4. 1)-3) niniejszej IDW.

21. Zwrot oferty bez otwierania.

Oferte ztozong po terminie Zamawiajgcy niezwtocznie zwrdéci bez otwierania.

22. Termin zwigzania ofertg

22.1. Wykonawca pozostaje zwigzany ztozong ofertg przez 30 dni. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie
wraz z uptywem terminu sktadania ofert.
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22.2.Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢, w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed uptywem
terminu zwigzania oferty, jednorazowego zwrdcenia sie do Wykonawcéw o wyrazenie zgody na przedtuzenie
tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

22.3.Zgoda Wykonawcy na przedtuzenie okresu zwigzania ofertg jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym
przedtuzeniem okresu waznos$ci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium
na przedfuzony okres zwigzania ofertg Jezeli przedtuzenie terminu zwigzania ofertg dokonywane jest
po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia nowego wadium lub jego przedtuzenia dotyczy
jedynie wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

22.4. Wykonawca moze samodzielnie przedtuzy¢ termin zwigzania oferta.

23. Opis sposobu obliczenia ceny.

23.1.Cena oferty jest ceng ryczattowa obejmujgcg caty zakres robot okreslony w SIWZ, programie funkcjonalno -
uzytkowym. Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja robdt objetych
projektem budowlanym i wykonawczym w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majgcych lub mogacych
mieé wptyw na koszty. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93, z pdzniejszymi zmianami) ten rodzaj wynagrodzenia
okresla w art. 632 nastepujgco:
§ 1. Jezeli strony umowity sie o wynagrodzenie ryczattowe, przyjmujgcy zamowienie nie moze zqda¢ podwyiszenia
wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow prac.
§ 2. Jezeli jednak wskutek zmiany stosunkow, ktdrej nie mozina byto przewidzie¢, wykonanie dzieta grozitoby
przyjmujgcemu zamowienie razqcq stratg, sqd moze podwyziszyc ryczait lub rozwigza¢ umowe.

W zwigzku z powyzszym:
23.1.1. cena oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania zamoéwienia wynikajgce wprost
z projektu budowlano - wykonawczego, jak réwniez w dokumentach tych nie ujete, a bez ktérych nie
mozna wykona¢ zaméwienia.
23.1.2. wymagane jest od wykonawcdw bardzo szczegdtowe sprawdzenie warunkéw wykonania zamodwienia.
23.2.Podana w ofercie cena musi by¢ wyrazona w PLN.
Cena musi uwzglednia¢ wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmowac wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca
z tytutu nalezytej oraz zgodnej z obowigzujgcymi przepisami realizacji przedmiotu zamdwienia.
23.3.Ceng oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty. Dla potrzeb oceny i poréwnania ofert Wykonawcy
winni naliczy¢ podatek VAT.
23.4.Sposéb zaptaty i rozliczenia za realizacje niniejszego zamoéwienia, okreslone zostaty w czesci Il niniejszej SIWZ
(wzorze umowy w sprawie zamdwienia publicznego).

24. Kryteria oceny ofert.
24.1. Zamawiajgcy oceni i poréwna jedynie te oferty, ktére:
24.2. zostang ztozone przez Wykonawcdéw nie wykluczonych przez Zamawiajgcego z niniejszego postepowania;
24.3. nie zostang odrzucone przez Zamawiajgcego.
24.4. Oferty zostang ocenione przez Zamawiajgcego w oparciu o kryterium ceny.

Oferty zostang przeliczone wedtug wzoru:

najnizsza oferowana cena
C= x 100 pkt
cena ocenianej oferty

24.5.Zamawiajacy udzieli niniejszego zamodwienia temu(tym) Wykonawcy(Wykonawcom), ktory(rzy) przedstawi(g)
najnizszg cene za realizacje zamowienia i ktorego oferta spetni wszystkie warunki postepowania.

24.6. Jezeli Zamawiajgcy nie moze dokona¢ wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze zostaty ztozone
oferty o takiej samej cenie, Zamawiajgcy wezwie Wykonawcow, ktdérzy ztozyli te oferty, do ztozenia w terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego ofert dodatkowych.
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24.7. Wykonawcy, sktadajgc oferty dodatkowe, nie moga zaoferowac cen wyzszych niz zaoferowane w ztozonych
ofertach.

24.8. Zamawiajacy uniewaznia postepowanie o udzielenie zamdwienia, jezeli zostaty ztozone oferty dodatkowe o takiej
samej cenie.

25. Oferta z razgco niska cena.

25.1.Zamawiajacy w celu ustalenia, czy oferta zawiera razgco niskg cene w stosunku do przedmiotu zamédwienia,
zwrdci sie do Wykonawcy o udzielenie w okreslonym terminie wyjasnien dotyczacych elementéw oferty
majacych wptyw na wysokos¢ ceny.
25.2.Zamawiajacy, oceniajagc wyjasnienia, wezmie pod uwage obiektywne czynniki, w szczegdlnosci oszczednosé
metody wykonania zamodwienia, wybrane rozwigzania techniczne, wyjatkowo sprzyjajgce warunki wykonywania
zamowienia dostepne dla Wykonawcy, oryginalnos¢ projektu Wykonawcy oraz wptyw pomocy publicznej
udzielonej na podstawie odrebnych przepisow.
25.3. Zamawiajacy odrzuca oferte:
25.3.1. Wykonawcy, ktéry nie ztozyt wyjasnien lub
25.3.2. jezeli dokonana ocena wyjasnien wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, ze oferta zawiera
razgco niskg cene w stosunku do przedmiotu zamdwienia.

26. Uzupetnienie oferty.

26.1. Stosownie do tresci art. 26 ust. 3 UPzp, Zamawiajgcy wezwie Wykonawcéw, ktdrzy w okreslonym terminie nie
ztozyli oswiadczen lub dokumentdw potwierdzajgcych spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu, lub ktérzy
nie ztozyli petnomocnictw, albo ktdrzy ztozyli dokumenty zawierajace btedy, lub ktérzy ztozyli wadliwe
petnomocnictwa, do ich uzupetnienia w wyznaczonym terminie, chyba ze mimo ich uzupetnienia konieczne
bytoby uniewaznienie postepowania.

26.2.Ztozone na wezwanie zamawiajacego oswadczenia i dokumenty powinny potwierdzi¢ spetnianie przez
wykonawce warunkdw udziatu w postepowaniu oraz spetnianie przez oferowane roboty budowlane i ustugi
wymagan okreslonych przez zamawiajacego, nie pézniej niz w dniu, w ktérym uptynat termin sktadania ofert.

26.3.Zamawijgcy wezwie takze Wykonawcdw, w wyznaczonym przez siebie terminie, do ztozenia wyjasnien
dotyczacych oswiadczen i dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia postepowania, ktdrych ztozenia zadat
w niniejszej SIWZ (art. 26 ust. 4 UPzp).

27. Tryb oceny ofert.

27.1. Wyjasnienia tresci ofert i poprawianie oczywistych omytek
27.1.1. W toku badania i oceny ofert Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcow wyjasnier dotyczacych tresci
ztozonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcy negocjacji
dotyczacych ztozonej oferty oraz, z zastrzezeniem tresci nastepnego punktu, dokonywanie
jakiejkolwiek zmiany w jej tresci.
27.1.2. Zamawiajgcy poprawi w tekscie oferty:
27.1.2.1.oczywiste omytki pisarskie
27.1.2.2.0czywiste omytki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
27.1.2.3.inne omytki polegajgce na niezgodosci oferty ze SIWZ, niepowodujgce istotonych zmian w tresci
oferty niezwtocznie zawiadamiajgc o tym Wykonawce, ktérego oferta zozstata poprawiona.
27.1.3. Zamawiajgcy niezwtocznie powiadomi Wykonawce, ktérego oferta zostata poprawiona w zakresie
ujetym w p. 27.1.2. Nie wyrazenie pisemnej zgody na poprawienie innych omytek ujetych
w p. 27.1.2.3., w terminie 3 dni od doreczenia zawiadomienia, skutkowaé bedzie odrzuceniem oferty.
27.2.Sposob oceny zgodnosci oferty z trescig niniejszej SIWZ
Ocena zgodnosci oferty z trescig SIWZ przeprowadzona zostanie wytgcznie na podstawie analizy dokumentéw i oswiadczen,
jakie Wykonawca zawart w swej ofercie z zastrzezeniem tresci art. 26 ust. 3 UPzp.
27.3. Sprawdzanie wiarygodnosci ofert
27.3.1. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodnosci przedstawionych
przez Wykonawcdéw dokumentow, oswiadczen, wykazéw, danych i informacji.
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27.3.2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego w trakcie sprawdzania ofert, ze ztozenie oferty
stanowi czyn nieuczciwe] konkurencji — oferta zostanie przez Zamawiajgcego odrzucona na podstawie
art. 89 ust. 1 pkt. 3) UPzp.

27.3.3. Przedstawienie przez Wykonawce informacji nieprawdziwych majgcych wptyw na wynik postepowania
0 udzielenie niniejszego zamoéwienia skutkowac bedzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego
postepowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3) UPzp, niezaleznie od innych skutkow przewidzianych
prawem.

Wykluczenie Wykonawcy.

28.1. Zamawiajacy wykluczy Wykonawcdéw z postepowania o udzielenie niniejszego zamodwienia stosownie do tresci
art. 24 ust. 1i ust.2 UPzp.

28.2.Zamawiajagcy zawiadomi niezwiocznie Wykonawce, o wykluczeniu z niniejszego postepowania, podajac
uzasadnienie faktyczne i prawne. Oferte Wykonawcy wykluczonego uznaje sie za odrzucona.

Odrzucenie oferty.

29.1. Zamawiajacy odrzuci oferte w przypadkach okreslonych w art. 89 ust. 1 UPzp.
29.2.Zamawiajacy zawiadamia rodwnoczesnie wszystkich Wykonawcow o odrzuceniu ofert, podajac uzasadnienie
faktyczne i prawne.

Wybér oferty i zawiadomienie o wyniku postepowania

30.1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy stosowat bedzie wytacznie zasady i kryteria
okreslone w SIWZ.

30.2. Zamawiajacy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszg.

30.3.0 wyborze oferty Zamawiajgcy zawiadomi niezwtocznie Wykonawcéw, ktérzy ubiegali sie o udzielenie
zamowienia podajac nazwe (firme) i adres Wykonawcy, ktorego oferte wybrano oraz cene wybranej oferty.

30.4. Ogtoszenie o udzieleniu zamodwienia zostanie rowniez opublikowane w Biuletynie Zamdéwien Publicznych.

Informacje ogdlne dotyczace kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zaméwienia.

31.1.Zgodnie z art. 139 i art. 140 UPzp umowa w sprawie niniejszego zamdwienia:
31.1.1. zostanie zawarta w formie pisemnej;
31.1.2. maja do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jezeli przepisy UPzp nie stanowig inaczej;
31.1.3. jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych w przepisach o dostepie do informacji
publicznej;
31.1.4. zakres swiadczenia Wykonawcy wynikajgcy z umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem zawartym
w ofercie;
31.1.5. jest zawarta na okres wskazany w czesci Il niniejszej SIWZ;
31.1.6. jest niewazna jezeli zachodzg przestanki okreslone w art. 146 UPzp,
31.1.7. podlega uniewaznieniu w czesci wykraczajacej poza okreslenie przedmiotu zamdwienia zawarte
W hiniejszej SIWZ.
31.2.Zgodnie z art. 144 ust. 1 UPzp Zamawiajacy przewiduje zmiany umowy w sprawie zamoéwienia publicznego
polegajace na:
31.2.1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢é zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, jezeli dochowanie
terminu okreslonego w umowie jest niemozliwe, warunkiem takiej zmiany jest:
31.2.1.1.sita wyzsza lub inne okolicznosci niezalezne od Wykonawcy, lub ktérych Wykonawca
przy zachowaniu nalezytej starannosci nie byt w stanie unikna¢ lub przewidzie¢ w tym:
31.2.1.1.1. wystgpienie trudnych warunkéw atmosferycznych potwierdzonych przez IMiGW
uniemozliwiajgcych dochowanie wymogow technicznych lub technologicznych tj.:
ciggtych opaddéw atmosferycznych utrzymujgcych sie przez 3 kolejne dni
przekraczajgcych stan s$rednich opaddéw na danym terenie lub wystgpienie
gwattownych zjawisk: powodzi, pozaru, tragby powietrznej itp.,
31.2.1.1.2. wstrzymanie robdét przez wiasciwy organ z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawce oraz inne przeszkody lub utrudnienia w wykonywaniu przedmiotu
umowy spowodowane przez osoby trzecie — nie diuzej jednak niz o czas
wstrzymania robat,
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31.2.1.2.Zamawiajgcy przewiduje zmiane, wydtuzenie terminu wykonania zadania na skutek
przedtuzania sie procedury wydania zmiany decyzji ZRID — z powodu na odwotania stron do
zmiany decyzji.
31.2.1.3.Zmiane technologii wykonania w sytuacji odkrycia podczas rozbiérki elementow
niezinwentaryzowanych lub o innych parametrach technicznych niz przyjete w dokumentacji
technicznej a takze w przypadku propozycji Wykonawcy co do innego sposobu wykonania
danego elementu pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego, co spowoduje
wprowadzenie robdét zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowe;j,
jezeli:
31.2.1.3.1. realizacja tych robdt nie wykroczy poza okreslony zakres zamdwienia, wykonanie
tych robét nie wptynie na zwiekszenie wartosci wynagrodzenia umownego,
31.2.1.3.2. wptynie na polepszenie realizowanego zaméwienia i usprawnienie procesu realizacji
oraz zapobiegnie powstaniu duzych i nieodwracalnych w skutkach strat dla
Zamawiajgcego,
31.2.1.4.Konieczno$¢ uzyskania dodatkowych opinii lub uzgodnien, w w/w przypadkach termin realizacji
moze ulec przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o czas trwania okolicznosci
31.2.2. Innych postanowien umowy, pod warunkiem:
31.2.2.1.Wystgpienia zmiany stawek podatkéw od towardw i ustug,
31.2.2.2.Zmiany lub rezygnacji podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy), a w przypadku,
gdy dotyczy to podmiotu, na ktérego zasoby powotywat sie wykonawca na zasadach
okreslonych w art. 26 ust. 2b — po wczesniejszym spetnieniu warunkéw jak w art. 36b ust.2.
Ustawy z dnia 24 stycznia 2004r Prawo Zamowien Publicznych (tekst jednolity Dz.U.2013. poz.
907 z p6zn. zm.)
31.3. Wykonawcy wspodlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamodwienia ponoszg solidarng odpowiedzialnosc
za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
31.4. Pozostate kwestie odnoszgce sie do umowy uregulowane sg w czesci Il niniejszej SIWZ.

32. Uniewaznienie postepowania.

32.1.Zamawiajacy uniewazni postepowanie o udzielenie niniejszego zamdwienia w sytuacjach okreslonych w art. 93
ust. 1 UPzp.

32.2.0 uniewaznieniu postepowania o udzielenie zamdwienia Zamawiajgcy zawiadomi réwnoczesnie wszystkich
Wykonawcéw, ktdérzy ubiegali sie o udzielenie zamdwienia, podajgc uzasadnienie faktyczne i prawne.

32.3.Zgodnie z art. 93 ust. la Zamawiajacy informuje, iz moze uniewazni¢ postepowanie, jezeli srodki,
ktore Zamawiajgcy zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia nie zostang mu przyznane.

33. Srodki ochrony prawne;j.

33.1. Informacje ogdlne
33.1.1. Wykonawcom, oraz innym osobom, ktdrych interes prawny w uzyskaniu niniejszego zamodwienia
doznat lub moze dozna¢ uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego przepisow ustawy,
przystuguja srodki ochrony prawnej przewidziane art. 179 i 180 UPzp.
33.1.2. Srodkami ochrony prawnej, o ktérych mowa w pkt. 33.1. niniejszej IDW sa:
33.1.2.1.odwotanie,
33.1.2.2.skarga do sadu.
33.1.3. Srodki ochrony prawnej, przystuguja:
33.1.3.1.Wykonawcom,
33.1.3.2.innym osobom, o ktérych mowa w art. 179 ust. 1 UPzp,
33.1.3.3. organizacjom zrzeszajgcym Wykonawcow, o ktérych mowa w art. 179 ust. 2 UPzp
33.2. Odwotanie
Odwotanie przystuguje wytgcznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci zamawiajgcego podjetej w postepowaniu
o udzielenie zaméwienia lub zaniechanie czynnosci, do ktérej zamawiajgcy jest zobowigzany na podstawie ustawy.
Zgodnie z art. 180 ust.2 UPzp w niniejszym postepowaniu odwotanie przystuguje wylacznie wobec czynnosci:
33.2.1. Opisu sposobu oceny spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu,
33.2.2. Wykluczenia wykonawcy z postepowania o udzielenie zamdwienia,
33.2.3. Odrzucenia oferty.

Nazwa zamowienia:
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Czesc | - Instrukcja dla Wykonawcéw (IDW).

Odwotanie wnosi sie zgodnie z przepisami zawartymi w art. 180 — 198 UPzp.
33.3. Informowanie o niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci:
33.3.1. Wykonawca moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwotania poinformowaé zamawiajgcego
o niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci podjetej przez niego lub zaniechaniu czynnosci, do ktorej
jest zobowigzany na podstawie ustawy, na ktore nie przystuguje odwotanie.
33.3.2. W przypadku wuznania zasadnosci przekazanej informacji zamawiajgcy powtarza czynnosc
albo dokonuje czynnosci zaniechanej, informujagc o tym wykonawcéw w sposéb przewidziany
w ustawie o tej czynnosci.
33.4.Skarga do sadu
Zgodnie z art. 198a ust. 1 UPzp stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje skarga do sadu
na orzeczenie Krajowej Izby Odwotawczej.

34. Sposéb porozumiewania sie Zamawiajacego z Wykonawcami.

Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy oraz Wykonawcy przekazuja pisemnie, elektronicznie
lub faxem. W przypadku drogi faksowej oraz poczty elektronicznej, kazda ze stron, na zadanie drugiej, jest zobowigzana
niezwtocznie potwierdzi¢ fakt otrzymania przestanej korespondencji. Wszelkie wnioski, oswiadczenia, zawiadomienia
oraz informacje przekazane za pomocg drogi faksowej lub poczty elektronicznej uwaza sie za ztozone w terminie, jezeli ich
tres¢ dotarta do adresata przed uptywem terminu i zostata niezwtocznie potwierdzona pisemnie. Za termin ten uwaza sie dni
od poniedziatku do piatku (z wyjatkiem dni wolnych od pracy) w godzinach od 8:00-14:00. Wykonawca moze zwracac sie
do Zamawiajacego o wyjasnienia dotyczgce wszelkich watpliwosci zwigzanych z SIWZ, sposobem przygotowania i ztozenia
oferty, kierujgc swoje zapytania na pisSmie, faxem lub pocztg elektroniczng pod adres i numery kontaktowe podane
na poczatku niniejszej IDW.

35. Podwykonawstwo.

35.1.Zamawiajacy zgda wskazania przez Wykonawce w ofercie czesci zamdwienia, ktérej wykonanie zamierza
powierzy¢ podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastgpi w Formularzu Oferty.

35.2. W sytuacji, kiedy Wykonawca, zgodnie z art. 26 ust. 2b UPzp, w celu wykazania spetniania warunkdéw udziatu
w postepowaniu, powotuje sie na zasoby podwykonawcéw — Zamawiajgcy zada wskazania nazwy
podwykonawcy. Wskazanie niniejszego nastgpi w Formularzu Oswiadczenia — zobowigzanie do oddania
do dyspozycji zasobow (zatgcznik nr8).

35.3. Informacja o obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci zamowienia (art. 36 ust. 2
pkt. 10) UPzp)— Zamawiajgcy nie wskazuje.

35.4. Wymagania dotyczagce umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s roboty budowlane,
ktorych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez Zamawiajgcego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu (art. 36
ust. 2 pkt. 11) ppkt. a) UPzp) — Odpowiednio zastrzezenia lub sprzeciw zgtoszone zostang do umow
o podwykonawstwo (art. 2 pkt. 9b) UPzp) jezeli umowy te zawiera¢ bedg zapisy sprzeczne z zapisami umowy
o zamowienie (czes¢ Il — WU) i bedg sprzeczne z interesem Zamawiajacego i obowigzujgcymi przepisami.

35.5. Informacje o umowach o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s dostawy lub ustugi, ktére z uwagi
na wartos¢ lub przedmiot tych dostaw lub ustug, nie podlegaja obowigzkowi przedktadania Zamawiajgcemu
(art. 36 ust. 2 pkt. 11) ppkt. b) UPzp) — Okresla sie, iz umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, o wartosci mniejszej niz 50 000,00 zt nie podlegajag obowigzkowi przedktadania
Zamawiajgcemu.

36. Woysokos¢ zwrotu kosztow udziatu w postepowaniu.

Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu

37. Informacje o formalnosciach jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

37.1. Wykonawca, ktorego oferta zostanie wybrana w terminie do 7 dni od dnia, w ktérym nastgpi rozstrzygniecie
dostarczy Zamawiajgcemu:
37.1.1. 4 egzemplarzy podpisanej przez siebie umowy z zatgcznikami
37.1.2. umowe regulujgcg wspotprace podmiotdw wystepujgcych wspdlnie do zaméwienia (w przypadku
zaistnienia takiej okolicznosci).
37.1.3. projekty uméw o podwykonawstwo.

Nazwa zamowienia:
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37.2.Zamawiajgcy zawrze umowe w terminach przewidzianych w art. 94 ust 1 i 2 UPzp, nie pdzniej jednak niz
przed uptywem terminu zwigzania oferta.

38. Woykaz zatacznikéw do niniejszej IDW.
Zatgcznikami do niniejszej IDW sg nastepujgce wzory:
Iip: Ozndczenie NazwaZatgcznika
Zatgcznika

Zaldeznikined Wzér Formularza Oferty.

\Zachznik nr2 Wz6r oswiadczenia Wykonawcy o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu.

\Zachznik ne3 Wz6r wykazu oséb, ktére beda wykonywad niniejsze zamdwienie.
Oswiadczenie Wykonawcy(éw), ze osoby, ktdre bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia
posiadaja wymagane uprawnienia

‘Zaiqcznik nr5 Wz6r wykazu wykonanych robét.

Zafeznikinre O$wiadczenia o braku podstaw do wykluczenia.

‘Zaiqcznik nr Wycena robét

\Zafacznik ni8 Oswiadczenie — zobowigzanie do oddania do dyspozycji zasobdéw
Wskazane w tabeli powyzej zatgczniki Wykonawca wypetnia stosownie do tresci pkt 13 niniejszej IDW. Zamawiajacy
dopuszcza zmiany wielkosci pél zatacznikdw oraz odmiany wyrazéw wynikajgce ze ztozenia oferty wspolnej. Wprowadzone
zmiany nie mogg zmieniad tresci zatgcznikow.

Zatgeznikinrd

Nazwa zamoéwienia:
Przebudowa ulicy Chopina w Debicy wraz z wykonaniem zmian do decyz;ji i projektu budowy.
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Zatgcznik nr 1 — Wzér Formularza Oferty

FORMULARZ OFERTY
Na: PRZEBUDOWE uULICY CHOPINA W DEBICY
WRAZ Z WYKONANIEM ZMIAN DO DECYZJI | PROJEKTU BUDOWY.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego BZP.271.9.2014.JS

1. ZAMAWIAJACY:
Gmina Miasta Debica
ul. Ratuszowa 2
39-200 Debica
2. WYKONAWCA:

2. Niniejsza oferta zostaje ztozona przez:

Nazwa(y) \Wykonawcy(ow) Adres(y)\WyKkonawcy(ow)

B

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTOW, ADRES DO KORESPONDENCII:

Nrifaksu
Adrese-mail

4. Ja(my) nizej podpisany(i) oswiadczam(y), ze:
1) zapoznatem sie z trescig SIWZ dla niniejszego zamdwienia,
2) gwarantuje wykonanie catosci niniejszego zamdwienia zgodnie z trescig: SIWZ, wyjasnien do SIWZ oraz jej

modyfikacji,
3) cena mojej (naszej) oferty za realizacje catosci niniejszego zamodwienia wynosi
NETEO (DEZ VAT) oeeeiieeiie ettt e e e e r e e et e e e et e e e enaeeeenaeaeeas [PLN]
STOWNIE: .t et n [PLN]
plus nalezny podatek VAT w wysokosci ........... %
B et e ettt ettt et e et et e et e e e [PLN]
(STOWNUE: ..ot [PLN]
CenNa Brutto Z VAT oot ettt s et eve v e [PLN]
(STOWNIE: e [PLN]

4) niniejsza oferta jest wazna przez 30 dni,

5) zobowigzuje sie realizowac zadanie w terminie: 30.09.2014r.

6) zobowiazuje sie do udzielenia 36 miesiecy gwarancji i rekojmi dla nowo wykonanych nawierzchni

7) akceptuje warunki ptatnosci tj. 30 dniowy termin ptatnosci od daty dostarczenia faktury

8) akceptuje(emy) bez zastrzezen wzdor umowy przedstawiony w Czesci |l SIWZ,

9) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszg umowe zobowigzuje(emy) sie zawrze¢ w miejscu
i terminie jakie zostang wskazane przez Zamawiajgcego.

Nazwa zamowienia:
Przebudowa ulicy Chopina w Debicy wraz z wykonaniem zmian do decyzji i projektu budowy.
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10) sktadam(y) niniejszg oferte [we wtasnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie
zaméwienia]l
11) nie uczestnicze(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie ztozonej w celu udzielenie niniejszego
zamowienia,
12) Stosownie do art. 24 ust. 2 pkt.5) UPzp oswiadczam(y), ze nalezymy / nie nalezymy do grupy kapitatowe;.
Lista podmiotdéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowe;j:
ip; Nazwa Adres

POUCZENIE

Stosownie do art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. Nr 50,
poz. 331, z pdzn. zm.) przez grupe kapitatowa rozumie sie wszystkich przedsiebiorcow, ktérzy s kontrolowani w
sposob bezposredni lub posredni przez jednego przedsiebiorce, w tym réwniez tego przedsiebiorce.

13) na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.
907 z pdin. zm.), [zadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowig tajemnicy przedsiebiorstwa w rozumieniu
przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane ponizej informacje zawarte w ofercie stanowig tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w zwigzku z niniejszym nie moga byc¢
one udostepniane, w szczegdlnosci innym uczestnikom postepowaniaz:

Strony\wiofercie

0znaczenielrodzaju'(nazwy)linformacji (wyrazonecyfra)
od do
2.
14) Oferta zostata ztozona na ...........cc....eee. ponumerowanych stronach
15) Oferta zostata zabezpieczona wadium w postaci .....ccceveeeeecceverceievinnenes , W WYSOKOSCI woevevverieceeerenaas

16) [nie zamierzam(y) powierzaé do podwykonania zadnej czesci niniejszego zamdwienia / nastepujgce czesci
niniejszego zamoéwienia zamierzam(y) powierzy¢ podwykonawcom]’:
i

p: Nazwalczescizamowienia

Podpis(y):

Nazwiskolilimielosobyi(osob) " Podpis(y).osoby(osob)
Nazwa(y) upowaznionej(ych)ido upowaznionej(ych)ido Pieczec(cie) Mi€jscowosc

Wykonawcy(ow) ™ podpisanianiniejszejloferty\W podpisanialniniejszejioferty \Wykonawc(ow) GE e
imienittWykonawcy(ow)  wimienitiWykonawcy(ow)

Wykonawca usuwa niepotrzebne.
Wykonawca usuwa niepotrzebne.
Wykonawca usuwa niepotrzebne.

Nazwa zamowienia:
Przebudowa ulicy Chopina w Debicy wraz z wykonaniem zmian do decyzji i projektu budowy.
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Zatacznik nr 2 — Wzér oswiadczenia Wykonawcy o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu.
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego BZP.271.9.2014.JS

ZAMAWIAIJACY:
Gmina Miasta Debica
ul. Ratuszowa 2
39-200 Debica
WYKONAWCA:
lip: Nazwa(y) \Wykonawcy(ow) Adres(y)\WyKkonawcy(ow)

OSWIADCZAM(Y), ZE:

Stosownie do tresci art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamdwien publicznych
(t.j. Dz. U. 22013 r. poz. 907 z pdzn. zm.):

spetniam(y) warunki udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w zadaniu p.n.

PRZEBUDOWA uLICY CHOPINA W DEBICY WRAZ Z WYKONANIEM ZMIAN DO DECYZJI | PROJEKTU BUDOWY
1. posiadam(y) uprawnienia do wykonywania dziatalnosci lub czynnosci objetych niniejszym zamdwieniem, jezeli
ustawy naktadajg obowigzek posiadania takich uprawnien;
2. posiadam(y) wiedze i doswiadczenie;
dysponuje(emy) odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamowienia;
4. znajduje(emy) sie w sytuacji ekonomicznej i finansowe]j zapewniajacej wykonanie niniejszego zamodwienia;

w

PODPIS(Y):

Podpis(y)osoby(osob)
upowaznionej(ych)ido
podpisanianiniejszej
oferty\wlimieniu
Wykonawcy(ow)

Nazwiskolilimielosobyi(osob)
Nazwa(y) tipowaznionej(ych)do

Pieczec(cie) MiejscoWwos¢

l:p- WyKonawcy(ow) ildata

Wykonawcy(ow) ™ lpodpisanialniniejszejlof ertyiw.
imieniu\Wykonawcy(ow)

Nazwa zamowienia:
Przebudowa ulicy Chopina w Debicy wraz z wykonaniem zmian do decyzji i projektu budowy.
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Zatacznik nr 3 — Wzér wykazu osob, ktére bedg wykonywac niniejsze zaméwienie.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego BZP.271.9.2014.JS

ZAMAWIAJACY:
Gmina Miasta Debica
ul. Ratuszowa 2
39-200 Debica

WYKONAWCA:
lip> Nazwa(y)\Wykonawcy(ow) Adres(y)\Wykonawcy(ow)

OSWIADCZAM(Y), ZE:

dysponuje lub bede dysponowat nizej wymienionymi osobami, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu
zamowienia,
Osoba|przewidzianado\wykonaniazamowienia

Podstawa
Zakres

Imielilnazwisko Uprawnienia doldysponowanialosoba
przez\WyKonawce

a) Kierownik budowy w specjalnosci
drogowe;j

b) Kierownika robot w specjalnosci
instalacji elektrycznych

c) Kierownika robot w specjalnosci
instalacji teletechnicznych

d)  |Kierownika robét w specjalnosci
instalacji sanitarnych i gazowych

PODPIS(Y):
Nazwiskolilimielosobyl(osob)| ™ Podpis(y)osoby(osob)

i Nazwa(y) upowaznionej(ych)do upowaznionej(ych)do Pieczec(cie) IMigjscowosc

Wykonawcy(ow) podpisanianiniejszejloferty’ | podpisanialniniejszejlioferty’ \Wykonawc(ow) ildata
wimieniu\Wykonawcy(ow) \wlimieniu\WyKonawcy(ow)

Nazwa zamowienia:
Przebudowa ulicy Chopina w Debicy wraz z wykonaniem zmian do decyzji i projektu budowy.
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Zatacznik nr 4 — Wz6r oswiadczenia, ze osoby, ktore bedg uczestniczy¢é w wykonywaniu zamoéwienia posiadajg wymagane
uprawnienia.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego BZP.271.9.2014.JS

ZAMAWIAJACY:
Gmina Miasta Debica
ul. Ratuszowa 2
39-200 Debica

WYKONAWCA:
lip: Nazwa(y) \Wykonawcy(ow) Adres(y)\WyKkonawcy(ow)

W zwigzku z ubieganiem sie o udzielenie zamdwienia publicznego pn.:

PRZEBUDOWA ULICY CHOPINA W DEBICY WRAZ Z WYKONANIEM ZMIAN DO DECYZJI | PROJEKTU BUDOWY.
oswiadczam, ze w wykonywaniu przedmiotowego zamodwienia bedg uczestniczyc:

- co najmniej jedna osoba posiadajaca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcji
budowlanych,

- co najmniej jedna osoba posiadajgca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacji
elektrycznych,

- co najmniej jedna osoba posiadajgca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacji
teletechnicznych,

- co najmniej jedna osoba posiadajgca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacji
sanitarnych i gazowych.

PODPIS(Y):

Nazwiskolilimielosobyi(osob)|" "|Podpis(y)osoby(osob)
Nazwa(y) upowaznionej(ych)ido upowaznionej(ych)ido Pieczec(cie) MiejscoWwo5c

B Wykonawcy(ow) podpisanialniniejszejloferty’ [podpisaniaininiejszejloferty \Wykonawc(ow) jlldata

wimienit\WyKonawcy(ow) \wiimienitiWykonawcy(ow)

Nazwa zamowienia:
Przebudowa ulicy Chopina w Debicy wraz z wykonaniem zmian do decyzji i projektu budowy.




Cze$é | - Instrukcja dla Wykonawcéw (IDW) - Zataczniki. [ZEND

Zatacznik nr 5 - Wzér wykazu wykonanych robot.
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego BZP.271.9.2014.JS

ZAMAWIAJACY:
Gmina Miasta Debica
ul. Ratuszowa 2
39-200 Debica
WYKONAWCA:
lip> Nazwa(y)\Wykonawcy(ow) Adres(y)\Wykonawcy(ow)

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT/USLUG
OSWIADCZAM(Y), ZE:

wykonatem(wykonalismy) nastepujace roboty:
Data\wykonania
Przedmiotiroboty Migjseeiwykonaniarobot
JUstugi blidowlanyeh/i@dbiorea INEFANE]
Wrazzlkrotkimyijej {stlig(nazWa, adres, nr Wy KonaWwey
opisem telefontldolkontakits)

NEFAE Wiglkose

roboty/t | charakienyst
Ustigi yezna

poezgtek |Zakonczenie
(GEIE)) (GELE))

UWwagi

BlwNE

UWAGA — Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé:

- dowody okreslajgce, ze roboty zostaty wykonane w sposdb nalezyty oraz wskazujgcych ich wykonanie zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidtowe ukoriczenie. Brak dokumentu lub dokument nie bedacy dowodem, skutkuje nie uznaniem przez Zamawiajgcego
wykonania tej roboty.

- dowody potwierdzajgce nalezyte wykonanie wskazanych w tabeli powyzej ustug. Brak dokumentu lub dokument niepotwierdzajacy
nalezytego wykonania danej ustugi skutkuje nie uznaniem przez Zamawiajgcego wykonania tej ustugi

PODPIS:

Podpis(y)iosoby(osob)
upowaznionej(ych)ido
podpisanialniniejszej
oferty\wimieniu
Wykonawcy(ow)

Nazwisko'ilimielosoby!(osob)
Nazwa(y) tipowaznionej(ych)do

Pieczec(cie) IMigjscowosc

. Wykonawc(ow) ildata

Wykonawcy(ow)"  podpisanialniniejszejloferty\w
imieniu\Wykonawcy(ow)

Nazwa zamowienia:
Przebudowa ulicy Chopina w Debicy wraz z wykonaniem zmian do decyzji i projektu budowy.




Cze$é | - Instrukcja dla Wykonawcow (IDW) - Zataczniki. [ZCHIED

Zatacznik nr 6 — wzor oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego BZP.271.9.2014.JS

ZAMAWIAJACY:
Gmina Miasta Debica
ul. Ratuszowa 2
39-200 Debica
WYKONAWCA:
lip> Nazwa(y)\Wykonawcy(ow) Adres(y)\Wykonawcy(ow)

OSWIADCZAM, ZE:

Nie podlegam wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamodéwienia w zwigzku z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pdzn. zm.)

PODPIS:

Nazwisko'ilimielosoby!(osob) Podpis(y)iosoby(osob)
NEFAE(() tipowaznionej(ych)do upowaznionej(ych)dolpodpisania Pieczec(cie) Migjscowosc

Wykonawcy(ow)  Fpodpisaniaininiejszejloferty\w niniejszejloferty\wilimieniu Wykonawcy(ow) jlldata
imienitu\Wykonawcy(ow) Wykonawcy(ow)

Nazwa zamowienia:
Przebudowa ulicy Chopina w Debicy wraz z wykonaniem zmian do decyzji i projektu budowy.




Czesc | - Instrukcja dla Wykonawcéw (IDW) - Zataczniki.

Zatacznik nr 7 — Wycena robét
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego BZP.271.9.2014.JS
ZAMAWIAJACY:
Gmina Miasta Debica
ul. Ratuszowa 2
39-200 Debica
WYKONAWCA:
lip> Nazwa(y)\Wykonawcy(ow) Adres(y)\Wykonawcy(ow)

PRZEBUDOWAIULICY.CHOPINA\WIDEBIGY.
Nazwa Netto

Projekt blidoWlano—WyKeonaWwezyZmian doldecyzji:
RozbiorkalbudynktldreWnianego, ogrodzenia, ehodnikow!itsttipKowW!drogoWwyeh:
RobotyZiemne
OdWodnienie
PodblUdowy.
NaWierzennie
Roboty\Wwykonczeniowe
Urzgozeniabezpigezenstwalrtent
Elementyiulie(KraWezniki obrzeza; sciek przyKraWeznikowy)
Oswietlenieltliezne
BldoWalsieciwodociggowej
BlUdoWalkanalizagjiisanitarne]
BlidowalkanalizagcjildeszeZoWe]
PrzeblidoWa; Zabezpieczeniesieciienergetyeznej
PrzeblidoWa; Zabezpieczeniesieciiteletechniczne]
PrzeblidoWa; Zabezpleczenie sieciigazoWe]

,_
=

1)
7)
3
/i
5
(5)
7/
8
9

Innerobotyiniezbednedo\wykonaniazamowienia

RAZEMINETTO!(do przeniesienialdodruktioferty):
RAZEM VAT (dolprzeniesienialdo/druktloferty):
RAZEM BRUTTO!(dolprZeniesienialdodruktioferty):

UWAGA:
1. Wykonawca jest zobowigzany wypetni¢ pola wartosciami w PLN do drugiego miejsca po przecinku.
2. Dozwolona jest zmiana formatu, formy ukfadu tabeli pod warunkiem wymienienia wszystkich elementéw
zawartych w tabeli.
PODPIS:

Podpis(y)iosoby(osob)
upowaznionej(ych)do
podpisanialniniejszej
oferty\wimieniu
Wykonawcy(ow)

NazwisKo'ilimielosoby!(osob)
Nazwa(y) tipowaznionej(ych)do
Wykonawcy(ow)"  podpisanialniniejszejloferty\w
imieniu\Wykonawcy(ow)

Pieczec(cie) MliejScoWosc
Wykonawc(ow) ildata

|ip?

Nazwa zamowienia:
Przebudowa ulicy Chopina w Debicy wraz z wykonaniem zmian do decyzji i projektu budowy.




Czesé | - Instrukcja dla Wykonawcéw (IDW) - Zataczniki.

Zatacznik nr 8 — Wzoér oswiadczenia Wykonawcy o oddaniu zasobdéw do dyspozycji.
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego BZP.271.9.2014.JS

ZAMAWIAJACY:
Gmina Miasto Debica
ul. Ratuszowa 2
39-200 Debica

ZOBOWIAZANIE
do oddania do dyspozycji niezbednych zasobow na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamdwienia

Ja(/My) nizej podpisany(/Ni) .cccceeveerereieeierireeeeeee e bedac upowaznionym(/mi) do reprezentowania:
(imie i nazwisko sktadajgcego oswiadczenie)

(nazwa i adres podmiotu oddajacego do dyspozycji zasoby)

oswiadczam(/y),
ze wyzej wymieniony podmiot, stosownie do art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), odda Wykonawcy

(zakres udostepnianych zasobdw)

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamowienia pn.

PRzEBUDOWA ULICY CHOPINA W DEBICY WRAZ Z WYKONANIEM ZMIAN DO DECYZJI | PROJEKTU BUDOWY.
przez caty okres realizacji zamdwienia i w celu jego nalezytego wykonania.

Sposéb wykorzystania w/w zasobow przez wykonawce przy wykonywaniu zamdwienia to 2 e

(miejsce i data ztozenia oswiadczenia)

(pieczec i podpis osoby uprawnionej do sktadania oswiadczer woli w imieniu podmiotu
oddajqcego do dyspozycji zasoby)
1) zakres udostepnianych zasobéw niezbednych do potwierdzenia spetniania warunku :
(X) wiedza i do$wiadczenie
B) potencjat techniczny (rodzaj, nazwa, model)
X) osoby zdolne do wykonania zamdwienia (imie i nazwisko, funkcja lub zakres wykonywanych czynnosci)

0) zdolnosci finansowe i ekonomiczne
2) np. podwykonawstwo, konsultacje, doradztwo. W sytuacji gdy przedmiotem udzielenia sg zasoby nierozerwalnie zwigzane z podmiotem ich
udzielajacym, niemozliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangazowania tego podmiotu w wykonanie zamowienia, taki
dokument powinien zawiera¢ wyrazne nawigzanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamowienia.
3) np. umowa cywilno-prawna, umowa o wspétpracy.

Nazwa zamowienia:
Przebudowa ulicy Chopina w Debicy wraz z wykonaniem zmian do decyzji i projektu budowy.




Czesc Il - Wzér umowy w sprawie zamowienia publicznego (WU).

CZESC Il - WZOR UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO (WU)

WzZOR UMOWY

Nazwa zamodwienia:
Przebudowa ulicy Chopina w Debicy wraz z wykonaniem zmian do decyzji i projektu budowy.




Czesc Il - Wzér umowy w sprawie zamowienia publicznego (WU).

%

MIASTO OTWARTE

UMOWANTr....
O ROBOTY BUDOWLANE

zawarta w dniu ......ccceeeeveeenns w Debicy pomiedzy Gming Miasta Debica reprezentowang przez:

MAJGCYM SWG SIEUAZIDE W .eeiiieieeiiee ettt e ettt e e e et e e e et e e e st e e e e staeeesasseee s ssseeeeannseeeeannsneesnsenenan
reprezentowanym przez:
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W rezultacie przeprowadzonego przez Zamawiajacego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego znak
BZP.271.9.2014.JS, w wyniku wyboru oferty najkorzystniejszej oraz w oparciu o Ustawe z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z pdin. zm.), Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje
do wykonania:

Przebudowa ulicy Chopina w Debicy wraz z wykonaniem zmian do decyzji i projektu budowy

(Decyzja ZRID Nr 3/2009 znak: AB- 7330-4/2009 z dnia 07.12.2009r).
Zakres robé6t do wykonania:
1) Projekt zmian do projektu budowlano — wykonawczego pn: ,Budowa ronda u zbiegu ulic: Nosala, Chopina i Ligezéw w
Debicy” na podstawie zataczonego ,Projektu koncepcyjnego” - zmiana skrzyzowania z ruchu okreznego na typ
skrzyzowania zwyktego i zmiana uktadu jezdni, wraz z organizacjg ruchu na czas budowy i docelowe;.

2) Uzyskania zmiany decyzji Zezwolenia Realizacji Inwestycji Drogowe;j.

3) Rozbidrka budynku drewnianego, ogrodzenia, chodnikdw i stupkéw drogowych.

4) Przebudowa i budowa ulicy i skrzyzowania - ok. 250m

5) Przebudowa i budowa chodnikéw — ok. 450m

6) Kanalizacja deszczowa — wtgczenie do istniejgcej kanalizacji w ul. Chopina — ok. 180m
7) Oswietlenie uliczne

8) Budowa sieci wodociggowej — ok. 260m.

9) Budowa kanalizacji sanitarnej — ok. 50m.

10) Przebudowa, budowa i zabezpieczenie sieci energetyczne;j.

11) Przebudowa, budowa i zabezpieczenie sieci teletechnicznej.

12) Przebudowa, budowa sieci gazowe;j

13) Oznakowanie pionowe, poziome, docelowe i na czas prowadzenia robot

Zakres zadania obejmuje:
A. Wykonanie zmian do projektu budowlano - wykonawczego( zgodnie z koncepcjq) oraz uzyskanie zmian do decyzji
zgodhnie z art.11d ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (Dz.U. z 2013r. Poz.687), na podstawie wykonanych zmian do projektu
B. Wykonanie przebudowy skrzyzowania, zrealizowanego zgodnie z projektem, wykonanymi zmianami do projektu,
a zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej
C. Inne elementy ujete w cenie ofertowej sktadajgce sie na przedmiot zaméwienia:

a. obstuge geodezyjng robdt i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, a przede wszystkim,

Nazwa zamodwienia:
Przebudowa ulicy Chopina w Debicy wraz z wykonaniem zmian do decyzji i projektu budowy.




Czesc Il - Wzér umowy w sprawie zamowienia publicznego (WU). m

b. przed przystgpieniem do realizacji zadania wykonawca winien wytyczy¢ roboty zgodnie z projektem — czynnosci te

nalezy zgtosi¢ do odbioru przed przystgpieniem do robdt budowlanych.

¢. wykonanie niezbednych préb, badan, pomiardw, zabezpieczen, witgczen i odbiordw technicznych wraz z optatami,

d. informowanie Inwestora (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére

mogq wptyngé, na jakosc robdt lub termin zakoriczenia robot,

e. ustalenie lokalizacji, wykonanie i utrzymanie niezbednego zaplecza technicznego i placu sktadowego materiatow,

doprowadzeniu odpowiednich mediéw na czas budowy wraz z uzyskaniem warunkdw technicznych,

f. ubezpieczenie placu budowy,

uporzgdkowanie placu budowy,

zapewnienie na wtasny koszt transportu odpaddw i materiatéw z wykopow, rozbiorek (z miejsca rozbidrki, wykopu

do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji), tgcznie z kosztami utylizacji, oprocz asfaltu sfrezowanego, ktéry ma zostac

ztoZony na bazie ZUM, przy ul. Ratuszowej 12

i. przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego (przejscia przez drogi, dojazdy, posesje) — Wykonawca winien dostarczy¢

po zakorczeniu inwestycji oswiadczenia wtascicieli posesji o przywrdceniu posesji do stanu pierwotnego,
(w przypadku braku oswiadczenia za zgodq Inwestora mozna odstgpic od obowigzkuy),

j. opracowanie projektu statej organizacji ruchu i na czas budowy — Wykonawca winien opracowac i uzgodnic projekty

organizacji ruchu, statej i na czas czesciowego zamkniecia ulic,

k. wykonanie oznakowania organizacji ruchu na czas budowy zgodnie z wczesniej uzgodnionym projektem i jej

demontaz po zakoriczeniu,

I. przed tymczasowq zmianqg organizacji ruchu zorganizowanie spotkania, w ktorym uczestniczy¢ powinni
przedstawiciele Zamawiajgcego, Zarzqdcy drég przebudowywanych i sqgsiadujgcych, przedstawiciele firm
Swiadczqcych transport zbiorowy,

. w przypadku koniecznosci, dla uzgodnienia projektu moze zosta¢ zwotfane nastepne spotkanie.

Wykonawca winien zorganizowac przynajmniej jedng Rade Techniczng celem omdwienia postepu prac projektowych
i ewentualnych problemdw zwiqzanych z realizacjq zamodwienia,
oznakowanie, zabezpieczenie niezbednego terenu, ulic i placu budowy,
utrzymane przejezdnosci ulic i dojazddéw do posesji w trakcie okresu realizacji,

Opracowanie instrukcji BIOZ.

Uzgadnianie wszystkich robdt zwigzanych z mediami podziemnymi lub nadziemnymi z ich wfascicielami, uzyskanie
protokotow wszystkich robot zanikowych (dot. Medidw) podpisanych przez przedstawicieli wtascicieli. (Brak takich
protokotow bedzie skutkowato brakiem zaptaty za dany zakres robdt).

s. Uzyskanie zmiany decyzji ZRID

t. Zgtoszenie rozpoczecia robot

Wszystkie w / w elementy zamdwienia zostang ujete w cenie ofertowe;.

s Q

S 3

3 Q T o

Wykonawca udzieli Zamawiajacemu gwarancji i rekojmi na przedmiot umowy wiacznie z wbudowanymi materiatami.
Okres gwarancji i rekojmi ustala sie na 36 miesiecy dla catosci zamdwienia, liczconych od daty odbioru korncowego,
bezusterkowego lub daty usuniecia usterek na catos¢ zamdwienia (uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane).

1.
2.

§2
Termin rozpoczecia prac ustala sie na dzien ......ccccceeeeeeiiieeeeieeecccnnns
Termin opracowania zmian do projektu budowlano - wykonawczego i ztozenie wniosku do zmiany do decyzji ZRID ustala
sie na dzied 31.05.2014r.
Termin zakonczenia catego zakresu prac objetego umowsg ustala sie na dzierr 30.09.2014r.
§3
Zamawiajacy zobowigzuje sie dostarczy¢ Wykonawcy projekt budowlany, projekt koncepcyjny ktory okresla przedmiot
umowy w terminie 7 dni od podpisania umowy wraz z dziennikiem budowy i pozwoleniem na budowe — wymagajgcym
uzyskania zmiany decyzji ZRID.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni od dnia uzyskania prawomocnej decyzji zmiany ZRID.
84

Strony zgodnie ustalajg, iz Zamawiajacy dostarczyt Wykonawcy formularz zawierajacy specyfikacje istotnych warunkéw
zamoOwienia, zawierajacy m.in. istotne dla Zamawiajacego postanowienia i zobowigzania Wykonawcy oraz, ze sg one
obowigzujace przy wykonaniu umowy na wykonanie zamdwienia publicznego.

§5

Nadzor techniczny nad wykonywanymi robotami w imieniu Zamawiajgcego sprawowac bedzie:

Nazwa zamodwienia:
Przebudowa ulicy Chopina w Debicy wraz z wykonaniem zmian do decyzji i projektu budowy.




Czesc Il - Wzér umowy w sprawie zamowienia publicznego (WU). m

Funkcje Kierownika Budowy petnit Dedzie:  ...oc..eooiiiiiiiceee e
(imie i nazwisko, adres, nr telefonu, nr uprawnien)
§7

1. Wykonawca opracuje projekt budowlano — wykonawczy zmian do decyzji zgodnie z art.11d ust.1 ustawy z dnia 10
kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. z 2013r.
poz.687).

2. Wykonawca bedzie prowadzit roboty zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r —Prawo Budowlane (Dz. U. nr 156
z 2006r. poz. 1118 ze zm.) obowigzujgcymi Polskimi Normami i sztukg budowlang a takze przepisami BHP a za skutki
ewentualnych wypadkéw ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ cywilno-prawna.

3. Wykonawca zabezpieczy i oznakuje teren budowy zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie instrukcjami i przepisami
bez dodatkowego wynagrodzenia.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ i utrzymac na swoj koszt ogrodzenie i zabezpieczenie budowy, strzec mienia
znajdujgcego sie na terenie budowy, a takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa.

5. Wykonawca za wynagrodzeniem okreslonym w umowie doprowadzi wode i energie elektryczng na teren budowy,
stosownie do potrzeb budowy.

6. Wykonawca wykona na witasny koszt liczniki zuzycia wody i energii oraz bedzie ponosit koszty zuzycia wody i energii
w okresie realizacji robét.

7. W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych

8. Przed zgtoszeniem do odbioru Wykonawca zobowigzany jest uporzagdkowac teren budowy.

§8

1. Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 20 dni od daty zawarcia niniejszej umowy i najpdzniej w dniu rozpoczecia
robot zawrze¢ umowe ubezpieczeniowa.

2. Wykonawca winien ubezpieczy¢ sie od odpowiedzialnosci w zwigzku z wypadkami przemystowymi oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej dotyczacej jakiejkolwiek osoby zatrudnionej przez niego przy robotach i kazdego pracownika

Zamawiajacego, a wynikajacych z tytutu wykonania robdét. Odpowiedzialnosé taka ma charakter nieograniczony
w odniesieniu do uszkodzenia ciata.

3. Wykonawca winien przedstawi¢ Zamawiajacemu polise ubezpieczeniowa i dowdd na regularnie optfacanie sktadek
bezzwtocznie, na wezwanie przez Zamawiajgcego.

4. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za zabezpieczenie Zamawiajacego przed wszelkimi roszczeniami stron
trzecich z tytutu uszkodzenia majgtku czy obrazen cielesnych powstatych podczas swiadczenia robot przez Wykonawce,
jego Podwykonawcéw i pracownikéw w zwigzku z realizacjg robdt wynikajacych z niniejszej umowy.
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1. Materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania zadania majg odpowiadaé, co, do jakosci: wymogom wyrobdéw dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 Ustawy Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji
istotnych warunkéw zamoéwienia oraz projektu.

2. Przed wbudowaniem materiatdw oraz na kazde zgdanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany
jest przedtozy¢ w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobate techniczna.

3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do zbadania na zgdanie
Zamawiajacego odnosnie, jakosci robdét wykonanych z materiatdw wykonawcy na terenie budowy, a takie
do sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatéw.

4. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty, badZz wykonanie robdt jest
niezgodne z umowg, to koszty badan dodatkowych obcigzg Wykonawce zas, gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty badz
wykonanie robot sg zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzg Zamawiajgcego.

§10
1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:
a) netto:
b) VAT (...%):
c) brutto

STOWNIE DIULLO: ettt sttt b e et e s b e e bt e s b e e e beesbeeenbeeesabeesannes
2. Rozliczenie wykonanych robdét odbywac sie bedzie po zrealizowaniu catosciowym poszczegdlnych elementéw robét
z tabeli (zat. nr 1 do niniejszej umowy).
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§11

1. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za przedmioty odbioru bedzie sie odbywato fakturami przejsciowymi nie czesciej niz
jedna na jeden miesigc.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone tacznie fakturami przejsciowymi nie moze przekroczy¢ 95 % wynagrodzenia
umownego.

3. Rozliczenie koricowe nastgpi fakturg koricowa po zakonczeniu robdt oraz ich odbiorze na podstawie protokotu odbioru
koncowego

4. Rozliczenie koricowe sprawdzone przez Inspektora nadzoru Wykonawca przedtozy w dniu zgtoszenia do odbioru
korcowego wraz ze wszystkimi dokumentami rozliczeniowymi.

5. Wyptata wynagrodzenia nastepowac bedzie na podstawie faktur za wykonane i odebrane roboty potwierdzone przez
inspektora nadzoru w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury wraz z podpisanym protokotem odbioru robét i po
spetnieniu warunkow okreslonych w § 16 pkt. 11.

§12
Faktury wystawiane bedg z terminem ptatnosci 30 dni.
§13
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 10% wynagrodzenia umownego tj.:
............................................ ZE W NaStEPUJGCE] FOIMUE: «..eeeeiiiii e e e e e e et re e e e e e e e aneaaes o
2. Zamawiajacy zatrzyma na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji 30 % wartosci wniesionego
zabezpieczenia, t. .cccovvveeeeeeeeeiiiieeen. zt
3. Jezeli w toku realizacji przedmiotu umowy ustalona w pkt.1 wysokos¢ zabezpieczenia ulegnie zmianie z powodu
zwiekszenia sie wartosci roboét - nalezatoby zabezpieczenie zwiekszyé, Wykonawca zobowigzany jest uzupetni¢ wniesione

zabezpieczenie w terminie dni 14 od daty wezwania go o to przez Zamawiajgcego.
§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania zgodnie z umowg na wykonanie robét, w kwocie .................. zt zostanie zwrdcone

w ciggu 30 dni po odbiorze koricowym (bez uwag) lub 30 dni po usunieciu usterek. Pozostatg cze$¢ zabezpieczenia na kwote
............................. zt zostanie zwrdcona w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi tj. 36 m—cy (od daty odbioru koricowego
(bez uwag) lub 30 dni po usunieciu usterek tj. po uznaniu przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane).
§15
1. Zamawiajacy oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT Nr identyfikacyjny 872-22-30-742 jest uprawniony
do otrzymywania faktur VAT, upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT za realizacje niniejszego zamodwienia
bez swojego podpisu.
2. Wykonawca o$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT nrident. ......ccccoveveeieeiiececce e

§16
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonad sitami wtasnymi nastepujacy zakres rzeczowy robét:
) O TSP PRPRPPPTRPOE
) (okresli¢ zakres rzeczowy i kwote)
o) USRS
o) 1SRN

2. Pozostaty zakres robdét Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawcow-(dotyczy podwykonawcow, na ktdrych
powotywat sie Wykonawca na zasadach okreslonych w art. 26 ust.2B PZP)
) et eeeeeeee et ee—eeeeeeiteeeeeetteeeeitteeeaitteeeaatteeeeaaitaeeeaaatteeeaatbeaeaataeeeaaabaeeaaraaaans

o) OO TR PRUSRSRSTI

Odnosi sie to w szczegdlnosci do tego typu robdt specjalistycznych, do ktérych Wykonawca nie ma przygotowania techniczno

— organizacyjnego.

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy
Podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, jak za wtasne dziatanie i bedzie petnit funkcje Generalnego Wykonawcy
bez dodatkowego wynagrodzenia.

4. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami taki zakres
odpowiedzialnosci za wady, aby nie byt on mniejszy od zakresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec
Zamawiajacego.
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5. Zamawiajacy zada dostarczenia projektow umow (oraz ich zmian) z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami
na roboty budowlane oraz podpisanych uméw lub poswiadczonych za zgodnos$¢ oryginatem kopii uméw (oraz ich zmian)
z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami na roboty budowlane, dostawy lub ustugi.

6. Zamawiajacy ma prawo w terminie 10 dni od daty otrzymania projektéw umoéw (oraz ich zmian) na roboty budowlane
z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami, na zgtoszenie pisemnych zastrzezen do tych projektéw umédw a nie
zgtoszenie sprzeciwu w tym terminie uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Inwestora.

7. Zamawiajacy ma prawo w terminie 7 dni od daty otrzymania umoéw pisemnego sprzeciwu do uméw (oraz ich zmian)
z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami na roboty budowlane, a nie zgtoszenie sprzeciwu w tym terminie
uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

8. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umoéw (oraz ich zmian) z Podwykonawca lub dalszym podwykonawca, ktérych
tre$¢ bedzie sprzeczna z trescig niniejszej umowy i interesem Zamawiajgcego i obowigzujgcymi przepisami.

9. Jezeli dostarczona kopia umowy o podwykonawstwo na dostawy lub ustugi zawiera termin zaptaty wynagrodzenia
dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia
zaptaty kary umowne;j.

10. Przed ostatecznym odbiorem inwestycji Wykonawca dostarczy oswiadczenia Podwykonawcéw potwierdzajgce
uregulowanie wobec nich przez Wykonawce wszystkich zobowigzan z tytutu realizacji przedmiotu zamdwienia.

11. Przy rozliczeniu czesciowym i korcowym, z kazdg wystawiong faktura, Wykonawca dostarczy oswiadczenia
podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw wraz z kserokopig zrealizowanego przelewu naleznosci potwierdzajgce
uregulowanie z nimi zobowigzan wynikajacych z zakresu objetego dang faktura.

12. Niezaleznie od powyzszych ustalen — do zadarn Wykonawcy i Zamawiajgcego nalezg obowigzki wyszczegdlnione w art.
143b pkt. 1, 3,5, 6, 8, 9 i art. 143c pkt. 1, 3, 4, 5, 6, Ustawy z dnia 24 stycznia 2004r Prawo Zaméwien Publicznych (tekst
jednolity) Dz.U.2013. poz. 907 z pézn. zm.

§17

1. Jezeli w toku realizacji robot Zamawiajacy wystgpi z wnioskiem o wykonanie robdt uzupetniajacych, ktorych zakres
nie przekroczy 50% wartosci zamowienia, to Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ te roboty na zasadzie kolejnego
zamoOwienia Zamawiajgcego udzielonego w trybie zamdwienia z wolnej reki, przy jednoczesnym zachowaniu tych
samych norm, standardéw i parametréw oraz na warunkach zawartych w niniejszej umowie.

2. W przypadku wystgpienia robdt uzupetniajgcych, na ktére sg podane ceny jednostkowe rozliczenie odbywac sie bedzie
na ich podstawie.

3. W przypadku, kiedy Zamawiajgcy wystgpi z wnioskiem o wykonanie robdt uzupetniajgcych w okresie po zakoriczeniu
zamoOwienia podstawowego, a nie pdzniej niz 3 lata od terminu rozpoczecia podanego w § 2 pkt.1 — ceny robot podlegajg
negocjacjom.

§18
1. Wykonawca (kierownik budowy) bedzie zgtaszat Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru wpisem w dziennik budowy,
potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania sie przez inspektora nadzoru w terminie dni 7 od daty dokonania
wpisu oznaczac bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

2. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) Jezeli usterki nadaja sie do usuniecia moze odméwic¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
2) Jezeli usterki nie nadaja sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze obnizy¢ wynagrodzenie za przedmiot odbioru posiadajgcy wady odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej i techniczne;j.

b) jezeli usterki uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze podjgé decyzje
o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono istnienie takich wad, ktére
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, az do czasu usuniecia tych wad
lub moze odstgpi¢ od umowy.

3. Wykonawca nie moze odmowic usuniecia usterki bez wzgledu na wysokosé zwigzanych z tym kosztow.

4. Odbidér koncowy wykonanych robét winien by¢é dokonany w terminie 30 dni od daty otrzymania zgtoszenia przez

Zamawiajacego i daty potwierdzenia przez inspektorow nadzoru zakoriczenia wszystkich robot.

5. W przypadku wystgpienia usterek ktérych usuniecie spowoduje przekroczenie terminu wykonania umowy to:

a) Protokdt odbioru z usterkami moze zosta¢ podpisany po przedtozeniu gwarancji nalezytego zabezpieczenia
umowy z przedfuzonym terminem waznosci dostosowanym do terminu ustalonego na usuniecie usterek.
b) W przypadku braku dostarczenia gwarancji jak w ppkt. a przyjmuje sie, ze umowa nie zostata wykonana nalezycie

i wterminie.
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o

Komisje odbioru zwotuje Zamawiajacy, przy czym niedopetnienie tej czynnosci jak rdwniez nie przeprowadzenie odbioru,
bez podania przyczyny, upowaznia Wykonawce do przeprowadzenia jednostronnego odbioru i ostatecznego rozliczenia
robot fakturg koricowa.
§19
1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na przedmiot umowy wi3gcznie z wbudowanymi materiatami
i urzagdzeniami.
2. Okres gwarancji ustala sie na 36 miesiecy, liczonych od daty odbioru kornicowego bezusterkowego lub daty protokotu
usuniecia usterek.
3. Okres rekojmi ustala sie na 36 miesiecy, liczonych od daty odbioru korncowego bezusterkowego lub daty protokotu
usuniecia usterek.
4. Z przegladu bedzie sporzadzony protokét z udziatem Wykonawcy, Zamawiajacego lub Uzytkownika. Natomiast
w przypadku nie stawienia sie upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy protokdt moze byc spisany bez jego udziatu.
5. Termin usuniecia usterek bedzie ustalony kazdorazowo wspdlnie z Wykonawca.
6. W przypadku nieusuniecia usterek zgtaszanych w okresie odbioru, gwarancji, rekojmi w terminie wyznaczonym
w protokole, Zamawiajacemu przystuguje:
a) w przypadku usterki nie zagrazajgcej zyciu lub zdrowiu, Zamawiajacy ma prawo ponownego wezwania Wykonawcy
z wyznaczeniem nowego terminu na usuniecie usterek, a niedotrzymanie tego terminu upowaznia Inwestora
do zlecenia ich usuniecia, wykonania napraw innej dowolnej Firmie na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy na co
on wyraza zgode.
b) w przypadku usterek zagrazajacych zyciu lub zdrowiu Zamawiajacemu przystuguje prawo zlecenia ich naprawy
niezwtocznie po wyznaczonym terminie w protokole z przegladu.
c¢) koszty wykonania tych napraw Wykonawca zwrdci Zamawiajagcemu na podstawie re-faktury lub potrgcenia
z zabezpieczenia z tytutu gwarancji i rekojmi.
7. Przeglady gwarancyjne bedg odbywac sie nie rzadziej niz 1 raz na rok.
8. 1 miesiac przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji Wykonawca wystapi do Zamawiajacego celem ustalenia terminu
przegladu i odbioru ostatecznego.
9. Niezaleznie od powyzszego ustalenia § 20 i § 21 stosuje sie odpowiednio.
§20
1. Obowigzujgca formg odszkodowania uzgodniong miedzy stronami bedg kary umowne.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach:
a) za nieterminowe wykonanie okreslonego w niniejszej umowie przedmiotu zamowienia wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien opdznienia.
b) za nieterminowe usuniecie stwierdzonych w czasie odbioru gwarancji i rekojmi, wad i usterek w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien opdznienia, liczac od dnia wyznaczonego na usuniecie wad i usterek,
c) za odstgpienie od umowy z przyczyn dotyczacych Wykonawcy 10% wynagrodzenia umownego.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy odsetki w wysokosci ustawowej za zwtoke w zaptacie faktury.
4. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci poniesionej szkody, szczegdlnie
w przypadku obnizenia dofinansowania z winy Wykonawcy.
5. Zasady ustalania odszkodowania za nie wykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy strony opiera¢ bedg o przepisy
Kodeksu Cywilnego
6. Wysokos¢ kar umownych z tytutu :
a. braku zaptfaty lub nieterminowe] zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci ustawowych odsetek za kazdy dzien opdznienia,
b. nie przedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,2% wartosci niniejszej umowy za kazdy dzien opdznienia,
c. nie przediozenia oryginatu umowy Ilub poswiadczonej za zgodnos$é¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,2% wartosci niniejszej umowy za kazdy dzien opdznienia,
d. braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci 0,2% wartosci niniejszej
umowy za kazdy dzien opdznienia.

w

§21
Stronom przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w nastepujgcych przypadkach:
1. Wykonawcy gdy:
a) Inwestor odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania protokotu odbioru robét,
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b) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, ze nie bedzie w stanie realizowa¢ swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy

— pkt. 2b stosuje sie odpowiednio.
2. Zamawiajacemu gdy:

a) Wykonawca nie rozpoczat robét lub przerwat roboty i ich nie wznowit, mimo wezwan Zamawiajacego, przez okres
dtuzszy niz 10 dni.

b) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 1
miesigca od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

c) postanowienia § 20 pkt. 2 stosuje sie odpowiednio.

§22
Wszelkie zmiany, jakie strony chciatyby wprowadzi¢ do ustaleid wynikajgcych z niniejszej umowy, wymagajg formy pisemnej
i zgody obu stron pod rygorem niewaznosci takich zmian.
§23
1. Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona majgca zamiar odstgpi¢ od umowy
powinna podac pisemne uzasadnienie swojej decyzji.
2. W przypadku odstgpienia od umowy strony sg zobowigzane do nastepujgcych czynnosci:

a) Wykonawca wspdlnie z Inwestorem sporzadza protokét inwentaryzacji wykonanych robét wedtug daty odstgpienia
od umowy.

b) Strony wspdlnie ustalg sposéb zabezpieczenia przerwanych robét, a Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty.
Koszt robot i czynnosci zabezpieczajgcych ponosi strona, ktdra zerwata umowe.

c¢) Wykonawca zgtosi do odbioru Zamawiajagcemu wykonane roboty do czasu odstgpienia od umowy oraz roboty
zabezpieczajgce.

d) Zamawiajacy jest obowigzany do odbioru wykonanych robét do dnia odstgpienia od umowy wraz z robotami
zabezpieczajgcymi.

§24
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa, stosuje sie przepisy Prawa zamdwien publicznych, Kodeksu cywilnego
oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postepowania cywilnego.
2. Zakazuje sie cesji wierzytelnosci pienieznych wynikajacych z niniejszej umowy.
§25
1. Wszelkie dokumenty oraz o$wiadczenia woli zwigzane z niniejsza umowa wymagaja formy pisemnej i powinny by¢
doreczone za potwierdzeniem odbioru (osobiscie lub listem poleconym) na adres wskazany w umowie lub podany przez

Strone w zawiadomieniu o zmianie adresu.

2. Strony os$wiadczaja, ze w przypadku niepodjecia korespondencji wystanej na adresy wskazane w niniejszej umowie
lub w powiadomieniach o ich zmianie, takie nadestanie bedzie uznawane przez Strony jako doreczenie korespondencji,

a oswiadczenia w niej zawarte za ztozone w terminie 14 dni od daty nadania.

8§26
Ewentualne spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie wtasciwy rzeczowo i miejscowo sad
dla Zamawiajacego.
§27
Wykaz zatgcznikdw do niniejszej umowy: Tabela — Elementdw robdét.
§28
Umowe niniejszg sporzadzono w 4-ch jednobrzmigcych egz. po 2 egz. dla kazdej ze stron.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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Zatacznik nr 1 do umowy nr ..... zdnia ............. TABELA - Elementow robot.
PRZEBUDOWAIULIGY.GHOPINA\W/DEBIGY:
Nazwa Netto
Projekt blidoWlano=WykonaWwezyZmiandoldecyz|i:
RozbiorkalbudynktldreWnianego, ogrodzenia; ehodnikow!itsttipKowW!drogoWwyeh:
RobotyZiemne
Odwodnienie
Podblidowy.
Nawierzehnie
Roboty\Wwykonezeniowe
UrzgdzenialbezpieezenstWwalrtienu
Elementyiulié(KraWeznikiy obrzeza; seieki przyKraWeznikowy)
@Oswietlenieltliezne
BldoWalsieciwodociggowej
BlUdoWalkanalizagjiisanitarne]
BlUdoWalkanalizacjildeszezoWe]
PrzeblUdoWa, ZabezplecZenie sieciienergetyezne|
PrzebldoWa, Zabezpieczeniessieciteletecnniezng]
PrzeblUdoWa, ZabezplecZenie sieciigazowe|
Innelroboty niezbedneldo\wykonaniaZzamowienia

-

OO0 IS O U BUS T OO RN P sy

RAZEMNETTO!(do przeniesieniaidoldruktioferty):
RAZEM VAT (do/przeniesienialdo/drukuloferty):
RAZEM BRUTIO!(dolprZeniesienialdodrukuloferty):
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CzEeSC 11l — OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OP2)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa zamodwienia:
Przebudowa ulicy Chopina w Debicy wraz z wykonaniem zmian do decyzji i projektu budowy.




Czesc lIl - Opis przedmiotu zaméwienia (OPZ).

1. Nazwa (firma) i adres Zamawiajacego.

Gmina Miasta Debica

ul. Ratuszowa 2

39-200 Debica

zwane dalej Zamawiajacym

2. Opis przedmiotu zamdwienia.

Przebudowa ulicy Chopina w Debicy w okolicy skrzyzowania z ulicami Nosala, Ligezow w systemie przeprojektuj i wybudu;j.

Zakres robét:

1) Projekt zmian do projektu budowlano — wykonawczego pn: ,Budowa ronda u zbiegu ulic: Nosala, Chopina i Ligezéw w
Debicy” na podstawie zataczonego ,Projektu koncepcyjnego” - zmiana skrzyzowania z ruchu okreznego na typ
skrzyzowania zwyktego i zmiana uktadu jezdni, wraz z organizacjg ruchu na czas budowy i docelowej.

2) Uzyskania zmiany decyzji Zezwolenia Realizacji Inwestycji Drogowe;j.

3) Rozbidrka budynku drewnianego, ogrodzenia, chodnikdw i stupkéw drogowych.

4) Przebudowa i budowa ulicy i skrzyzowania - ok. 250m

5) Przebudowa i budowa chodnikéw — ok. 450m

6) Kanalizacja deszczowa — wtgczenie do istniejgcej kanalizacji w ul. Chopina — ok. 180m
7) Oswietlenie uliczne

8) Budowa sieci wodociggowej — ok. 260m.

9) Budowa kanalizacji sanitarnej — ok. 50m.

10) Przebudowa, budowa i zabezpieczenie sieci energetyczne;j.

11) Przebudowa, budowa i zabezpieczenie sieci teletechnicznej.

12) Przebudowa, budowa sieci gazowe;j

13) Oznakowanie pionowe, poziome, docelowe i na czas prowadzenia robot

Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV):

7 RiEik725) Roboty budowlane w zakresie skrzyzowan drog
Lt7Ry= k72T Roboty budowlane w zakresie drog podrzednych
7z 200N Ustugi projektowania architektonicznego

Zamoéwienie obejmuje:
A. Wykonanie zmian do projektu budowlano - wykonawczego( zgodnie z koncepcjq) oraz uzyskanie zmian do decyzji
zgodnie z art.11d ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (Dz.U. z 2013r. Poz.687), na podstawie wykonanych zmian do projektu
B. Wykonanie przebudowy skrzyiowania, zrealizowanego zgodnie z projektem, wykonanymi zmianami do projektu,
a zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej
C. Inne elementy ujete w cenie ofertowej sktadajqce sie na przedmiot zaméwienia:
a. obstuge geodezyjng robot i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, a przede wszystkim,
b. przed przystgpieniem do realizacji zadania wykonawca winien wytyczy¢ roboty zgodnie z projektem — czynnosci te
nalezy zgtosic¢ do odbioru przed przystgpieniem do robdt budowlanych.
¢. wykonanie niezbednych préb, badan, pomiardw, zabezpieczen, witgczen i odbiordw technicznych wraz z optatami,
d. informowanie Inwestora (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére
mogq wptyngc, na jakosc robot lub termin zakoriczenia robét,
e. ustalenie lokalizacji, wykonanie i utrzymanie niezbednego zaplecza technicznego i placu sktadowego materiatow,
doprowadzeniu odpowiednich medidw na czas budowy wraz z uzyskaniem warunkdw technicznych,
f. ubezpieczenie placu budowy,
uporzgdkowanie placu budowy,
zapewnienie na wtasny koszt transportu odpaddw i materiatow z wykopdow, rozbidrek (z miejsca rozbiérki wykopu do
miejsc ich wykorzystania lub utylizacji), tgcznie z kosztami utylizacji, oprocz asfaltu sfrezowanego, ktéry ma zostac
ztozony na bazie ZUM, przy ul. Ratuszowej 12
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i. przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego (przejscia przez drogi, dojazdy, posesje) — Wykonawca winien dostarczy¢
po zakoriczeniu inwestycji oswiadczenia wtfascicieli posesji o przywrdceniu posesji do stanu pierwotnego,(w
przypadku braku oswiadczenia za zgodg Inwestora mozna odstqpic¢ od obowiqgzku),

j. opracowanie projektu statej organizacji ruchu i na czas budowy — Wykonawca winien opracowac i uzgodnic projekty
organizacji ruchu, statej i na czas czesciowego zamkniecia ulic,

k. wykonanie oznakowania organizacji ruchu na czas budowy zgodnie z wczesniej uzgodnionym projektem i jej
demontaz po zakoriczeniu,

. przed tymczasowq zmianq organizacji ruchu zorganizowanie spotkania, w ktorym uczestniczy¢ powinni
przedstawiciele Zamawiajgcego, Zarzqdcy drég przebudowywanych i sqgsiadujgcych, przedstawiciele firm
Swiadczgcych transport zbiorowy,

. w przypadku koniecznosci, dla uzgodnienia projektu moze zostac¢ zwotane nastepne spotkanie.

Wykonawca winien zorganizowa¢ przynajmniej jedng Rade Techniczng celem omdwienia postepu prac projektowych
i ewentualnych problemdw zwiqzanych z realizacjq zamowienia,
oznakowanie, zabezpieczenie niezbednego terenu, ulic i placu budowy,
utrzymane przejezdnosci ulic i dojazddow do posesji w trakcie okresu realizacji,

Opracowanie instrukcji BIOZ.

Uzgadnianie wszystkich robét zwigzanych z mediami podziemnymi lub nadziemnymi z ich wtascicielami, uzyskanie
protokotow wszystkich robot zanikowych (dot. Medidow) podpisanych przez przedstawicieli wtascicieli. (Brak takich
protokotow bedzie skutkowato brakiem zaptaty za dany zakres robot).

s. Uzyskanie zmiany decyzji ZRID
t. Zgtoszenie rozpoczecia robot

Wszystkie w / w elementy zamdwienia zostangq ujete w cenie ofertowej

Wykonawca udzieli Zamawiajacemu gwarancji i rekojmi na przedmiot umowy wigcznie z wbudowanymi materiatami.

Okres gwarancji i rekojmi ustala sie na 36 miesiecy dla catosci zamdwienia, liczonych od daty odbioru koricowego,

bezusterkowego lub daty usuniecia usterek na catos¢ zamdwienia (uznana przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane).
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Termin realizacji zamoéwienia: 30.09.2014r.

3. Zataczniki do niniejszego OPZ:
a) Projekt koncepcyjny ,Przebudowy ulicy Chopina w Debicy” — do projektu budowlano wykonawczego
pn: ,,Rondo u zbiegu ulic: Nosala, Chopina i Ligezéw  w Debicy”.
b) Program funkcjonalno — uzytkowy.
c) Decyzja ZRID Nr 3/2009 znak: AB- 7330-4/2009 z dnia 07.12.2009r.
d) Projekt budowlano — wykonawczy do w/w decyzji.

4. Uwaga:

Wszelkie nazwy wifasne produktéow uzyte w Specyfikacjach Technicznych, Dokumentacji Projektowej oraz Programie
Funkcjonalno Uzytkowym winny by¢ interpretowane jako definicje standarddéw, a nie jako nazwy konkretnych rozwigzan
majgcych zastosowanie w projekcie. Produkty takie mozna zastgpi¢ materiatami/urzadzeniami réwnowaznymi innych
producentdw pod warunkiem spetnienia zapiséw PFU STWIORB z zastrzezeniem, ze je$li zmiana spowoduje koszty
dodatkowe, to ponosi je Wykonawca.

Wszelkie nazwy norm uzyte w PFU, Specyfikacjach Technicznych, Dokumentacji Projektowej oraz Przedmiarze robdt nalezy
traktowac jako przyktadowe, mozliwe do zamienienia przez réwnowazne normy.

5. Regulacje w zakresie podwykonawstwa na etapie realizacji zaméwienia:

5.1. Umowa o podwykonawstwo — rozumie sie umowe w formie pisemnej o charakterze odptatnym,
ktérej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce czes¢ zamdwienia publicznego,
zawarta miedzy wybranym przez zamawiajgcego wykonawce, a innym podmiotem (podwykonawca) oraz takze
miedzy podwykonawcg, a dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami (art. 2 pkt. 9b) UPzp).

5.2. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci zaméwienia
(art. 36a UPzp).

5.3. Zamawiajacy zgda wskazania w ofercie czesci zamdwienia, ktdrej wykonanie zamierza powierzy¢
podwykonawcom lub wskazania nazwy podwykonawcy, jezeli Wykonawca sktadajgc oferte, zgodnie z art. 26 ust.

Nazwa zamodwienia:
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2b UPzp, w celu wykazania spefniania warunkéw udziatu w postepowaniu, powotuje sie na zasoby
podwykonawcéw (art. 36b UPzp).
5.4. Jezeli w trakcie realizacji zamowienia nastepuje zmiana lub rezygnacja podwykonawcy na ktérych zasoby
powotywat sie Wykonawca w ofercie, obowigzkowo Wykonawca realizujgcy zamowienie musi wykazaé,
iz proponowany inny podwykonawca lub on sam samodzielnie spetnia warunki z postepowania (art. 36b UPzp).
5.5. Sposéb postepowania z umowami o podwykonawstwo:
5.5.1. Jezeli umowa o podwykonawstwo dotyczy roboty budowlanej:
5.5.1.1. Wykonawca obowigzkowo przedktada Zamawiajagcemu projekt umowy o podwykonawstwo.
Podwykonawca, lub dalszy podwykonawca réwniez przedktada Zamawiajagcemu projekt umowy
o podwykonawstwo, dotgczajgc zgode wykonawcy na jej zawarcie (art. 143b ust. 1. UPzp).

5.5.1.2. Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie o wykonanie w §16 pkt. 6 moze wnie$¢ pisemnie
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo. Zastrzezenia dotyczy¢é mogg wytgcznie terminu
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy dtuzszego niz 30 dni oraz zastrzezen wymienionych w SIWZ
w czesci 1 — IDW w pkt. 35.4 (art. 143b ust. 3. UPzp). Niezgtoszenie zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo w terminie okreslonym w Umowie o wykonanie w §16 pkt. 6 uwaza sie za jej
akceptacje (art. 143b ust. 4. UPzp)

5.5.1.3. Po zawarciu umowy na podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia (art. 143b ust. 5. UPzp).

5.5.1.4. Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie o wykonanie w §16 pkt. 7 zgtasza pisemny sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo w przypadkach okreslonych w pkt. 5.5.1.3. (art. 143b ust. 6. UPzp).
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnego sprzeciwu w terminie okreslonym w Umowie
o wykonanie w §16 pkt. 7 uwaza sie z akceptacje umowy (art. 143b ust. 7. UPzp).

5.5.2. Jezeli umowa o podwykonawstwo dotyczy ustugi lub dostawy:

5.5.2.1. Po zawarciu umowy na podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia, z wytgczeniem umdw o wartosci mniejszej niz
0,5% wartosci umowy o zamdwienie oraz z wytgczeniem umow, ktére Zamawiajgcy wskazat w IDW w pkt.
35.5. (art. 143b ust. 8. UPzp).

5.5.2.2. Jezeli dostarczona kopia umowy o podwykonawstwo zawiera termin zapfaty wynagrodzenia dtuzszy
niz 30 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia zaptaty kary umownej (art. 143b ust. 9. UPzp).

5.5.3. W przypadku zmian umowy o podwykonawstwo zapisy pkt. 5.5.1. i 5.5.2. stosuje sie odpowiednio.

5.6. Wynagrodzenie podwykonawcy:

5.6.1. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia  przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy pod warunkiem (art. 143c UPzp):
5.6.1.1. Uchylenia sie wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy od obowigzku zaptaty.
5.6.1.2. Umowa o podwykonawstwo na dostawy lub ustugi zostata przedtozona zamawiajgcemu i zostata
zaakceptowana.
5.6.1.3. Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane zostata zaakceptowana przez Zamawiajgcego.
5.6.1.4. Wynagrodzenie dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego
umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane lub po przedtozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej
za zgodnosc z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo na dostawy lub ustugi.
5.6.1.5. Bezposrednia zaptata dotyczy wytgcznie naleznego wynagrodzenia bez odsetek.
5.6.2. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zgodnie z pkt. 5.6.1. zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢
Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty, informujac
o terminie zgtaszania uwag, ale nie krétszym niz 7 dni od daty doreczenia informacji.
5.6.3. W przypadku zgtoszenia uwag w terminie wskazanym, Zamawiajgcy moze:
5.6.3.1. Nie dokona¢ bezposredniej zaptaty jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty.
5.6.3.2. Ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci zaptaty lub podmiotu ktéremu sie ona nalezy.
5.6.3.3. Dokonac bezposredniej zaptaty jezeli podwykonawca wykaze jej zasadnosc.
5.6.4. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty zgodnie z pkt. 5.6.1 — 5.6.3. Zamawiajgcy potrgca kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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5.6.5. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonania bezposredniej zaptaty na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy
w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie
zamodwienia publicznego.

5.7. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy (art. 143a UPzp):
Warunkiem zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy jest przedstawienie przez niego dowoddéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom za roboty, dostawy, ustugi
juz wykonane - dotyczace rozliczanego zakresu robot.

6. Rysunki pogladowe
Projekt pierwotny — do zmiany:
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PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
Dla robot polegajacych na:
Przeprojektowaniu i wykonaniu przebudowy ulicy Chopina w Debicy.
Nazwa zamdwienia:
Projekt zmian i wybudowanie — Zmiany Decyzji NR 3/2009 ZRID pn: Budowa ronda u zbiegu ulic: Nosala,
Chopina i Ligezow oraz drogi w kierunku zachodnim w Debicy wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna
w ramach zadania inwestycyjnego ,,Budowa skrzyzowania ulic Chopina, Ks. Nosala i Ligezéw w Debicy”.

Wspdlny stownik zamowien publicznych:

CPV 45111200-0 roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
CPV 45111100-9 roboty w zakresie burzenia

CPV 45233129-9 skrzyzowania drég

CPV 45200000-5 roboty inzynieryjne i budowlane

CPV 45233120-6 drogowe prace budowlane

CPV 45233161-5 chodniki ruchu pieszego

CPV 45233261-6 przejscia dla pieszych

CPV 45233223-8 prace dotyczace zmiany nawierzchni jezdni
CPV 74232060-4 ustugi inzynierii projektowej

CPV 45233221-4 malowanie nawierzchni

CPV 45233290-8 instalowanie znakéw drogowych

Zamawiajacy:
Gmina Miasta Debicy ul. Ratuszowa 2

Imiona i nazwiska oséb opracowujgcych program funkcjonalno — uzytkowy: Jan Finek

Spis zawartosci programu funkcjonalno — uzytkowego:

1. Opis ogblny przedmiotu zamoéwienia

a) Charakterystyczne parametry przedmiotu zamodwienia

b) Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

c) Ogdlne wymagania funkcjonalno — uzytkowe
2.Wymagania Zamawiajgcego dla przedmiotu zamdwienia

a) Wymagania techniczne

b) Wymagania materiatowe

¢) Wymagania funkcjonalne

d) Wymagania dotyczace zawartosci dokumentacji projektowej Wykonawcy
3. Przepisy prawne, wytyczne i normy

a) Przepisy prawne

b) Wytyczne i instrukcje

¢) Innerozporzadzenia i ustawy, normy, katalogi
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1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zamoéwienie obejmuje wykonanie i oddanie przedmiotu zamdwienia zrealizowanego zgodnie z projektem koncepcyjnym,

programem funkcjonalno — uzytkowym i dokumentacjg techniczng, warunkami technicznymi i obowigzujgcymi przepisami.

Przedmiotem zamdwienia jest zadanie polegajace na:

a) wykonaniu zmian do dokumentacji projektowej z uzyskaniem zmiany decyzji zezwolenia realizacji inwestycji drogowe;j

b) wykonania robot budowlanych dotyczacych budowy drogi, skrzyzowania, urzadzen infrastruktury technicznej oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu na skrzyzowaniu ulic Chopina Nosala i Ligezow w Debicy.

1. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamdwienia:
1.1. Parametry techniczne uktadu drogowego:

15. zgodnie z zataczonym , Projektem koncepcyjnym, a elementy nie podlegajace przeprojektowaniu zgodnie z zataczonym
projektem Budowlano — Wykonawczym.

1.2. Zalecenia konstrukcyjne — zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U.Nr 43 zdnia 14 maja 1999 r. z pdz. zm.):

1.3 Rodzaje robdt.

1. Projekt zmian do projektu budowlano — wykonawczego pn: ,Budowa ronda u zbiegu ulic: Nosala, Chopina i Ligezow
w Debicy” na podstawie zatgczonego ,Projektu koncepcyjnego” - zmiana skrzyzowania z ruchu okreznego na typ
skrzyzowania zwyktego i zmiana uktadu jezdni, wraz z organizacjg ruchu na czas budowy i docelowe;.

Rozbidérka budynku drewnianego, ogrodzenia, chodnikdéw i stupkéw drogowych.

Przebudowa i budowa ulicy i skrzyzowania

Przebudowa i budowa chodnikéw.

Kanalizacja deszczowa — wtgczenie do istniejgcej kanalizacji w ul. Chopina.

Oswietlenie uliczne

Budowa sieci wodociggowej.

Budowa kanalizacji sanitarnej.

Przebudowa, budowa i zabezpieczenie energetycznej.

10 Przebudowa, budowa i zabezpieczenie sieci teletechniczne;j.

11. Przebudowa, budowa sieci gazowe;j.

12. Oznakowanie pionowe, poziome, docelowe i na czas prowadzenia robot.

NSO UVAWN

2. Aktualne uwarunkowanie przedmiotu zamowienia

Program funkcjonalno — uzytkowy okresla wymagania dotyczgce zaprojektowania zmian decyzji ZRID Nr 3/2009 do projektu
budowa ronda u zbiegu ulic Nosala, Chopina i Ligezéw, realizacji, wszystkich elementéw przebudowywanego skrzyzowania
ulic Nosala, Chopina i Ligezéw w Debicy.

2.1. Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany bedzie do:

a) Sporzadzenia badz pozyskania mapy sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1:500 do celéw projektowych

b) Przygotowania dokumentéw dla potrzeb zmiany Decyzji Zezwolenia Realizacji Inwestycji Drogowej ,Zmiana skrzyzowaniu
z ruchu okreznego na typ skrzyzowania zwyktego i zmiana ukfadu jezdni”

c) Opracowania zmian do projektow budowlano — wykonawczych zgodnie z art.11d ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r.
0 szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.687), dla
wszystkich branz w formie plandéw rysunkéw lub innych dokumentéw umozliwiajgcych jednoznaczne okreslenie rodzaju
i zakresu robdét budowlanych, doktadng lokalizacje i uwarunkowania ich wykonania. Wszelkie wymienione w opracowanej
dokumentacji (projekt, przedmiar, kosztorys, SST materiaty i urzadzenia muszg by¢ opisane jedynie poprzez podanie
charakterystycznych parametréw technicznych, bez podawania nazw wtasnych producenta i nazw producentéow oraz bez PN,
w taki sposéb aby nie naruszaé zasady konkurencyjnosci.

d) Uzyskanie zmiany decyzji Zezwolenia Realizacji Inwestycji Drogowej, zgtoszenie rozpoczecia robét,

e) Dostarczenia Zamawiajgcemu projektu w formie papierowej i cyfrowej na nosniku CD  w formacie umozliwiajgcym wglad
do tresci rysunkowej, oraz projekt tymczasowej i statej organizacji ruchu, ktére nalezy uzgodni¢ z merytorycznymi Wydziatami

Nazwa zamodwienia:
Przebudowa ulicy Chopina w Debicy wraz z wykonaniem zmian do decyzji i projektu budowy.
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Inwestycji i Infrastruktury Miejskiej Zamawiajagcego, w tym organizacje ruchu z Wydziatem Ruchu Drogowego Policji
Powiatowej w Debicy i zatwierdzenia w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Debicy.

STRONA TYTULOWA projektu zmian do decyzji ZRID:
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
Zmian do pozwolenia: Decyzja ZRID Nr 3/2009 znak: AB-7330-4/2009 z dnia 07.12.2009r.

a) Wykonanie przebudowy skrzyzowania wraz ze wszystkimi niezbednymi robotami w oparciu o projekty
budowlano - wykonawcze przedstawione przez Wykonawce i Inwestora

b) Prowadzenie dziennika budowy

c) Przygotowanie rozliczenia korncowego robét i sporzadzenie operatu kolaudacyjnego,

d) Zapewnienie obstugi geodezyjnej (tyczenie, sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.)

2.2. Realizacja powyzszego zakresu budowy skrzyzowania winna by¢ wykonana w oparciu 0 obowigzujace przepisy przez
Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy okreslony w Instrukcji dla oferentéw
oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu zawodowym.

2.3. Zamawiajacy ustanowi nadzér inwestorski nad wykonaniem wszystkich robét objetych zadaniem.

3. Ogdlne wymagania funkcjonalno — uzytkowe.

Wykonanie robot budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamdwienia musi by¢ zrealizowane zgodnie
z przepisami ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2010 nr 243 poz. 1623 z pdz. zm.).
Wykonanie i oddanie do uzytku musi byé réwniez zgodne z wszystkimi aktami prawnymi wtasciwymi w przedmiocie
zamowienia, z przepisami techniczno — budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz a zasadami sztuki
budowlane;j.

Il. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DLA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Wpymagania techniczne
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robét,
a w przypadku ich zniszczenia musi je odtworzy¢ na wtasny koszt.
Roboty ziemne prowadzi¢ w sposdb niepowodujacy destrukcji podtoza i jego nawodnienia.
Ulicami z pierwszenstwem przejazdu bedg (od ul. Krakowskiej) ulice Chopina i Nosala, klasy: Z, kategoria ruchu: KR3,
predkos¢ projektowa: 50 km/h, szerokos¢ jezdni 7,00 m (ok. 7,90 m wraz z poszerzeniem na tuku poziomym w planie) o dt.
ok. 120 m, natomiast dalszy odcinek ulicy Chopina do ul. Kaweczynskiej bedzie ulicg podporzadkowang, wg. koncepcji klasy:
D, predkos$¢ projektowa: 30 km/h, szeroko$¢ jezdni 5,40 m wraz z poszerzeniem na witgczeniu do ulicy Chopina — Nosala o dt.
ok. 90,0 m, do ktdrej wiaczacd sie bedzie ulica Ligezdw, wg. koncepcji klasy: L, predkosé projektowa: 40 km/h, szerokos¢ jezdni
5,00 m o dt. ok. 40,0 m — szerokos¢ chodnikéw zgodna z Projektem Koncepcyjnym. Budowa niezbednego wg. koncepcji
odwodnienia ulicy: kanalizacja deszczowa PVC @ 315 o dt. ok. 180,0 m — wtgczenie do istniejgcej kanalizacji PVC @ 315
w ulicy Chopina + przykanaliki i studzienki sciekowe w zakresie niezbednym do przebudowy ulicy. Oswietlenie uliczne
w zakresie niezbednym do przebudowy ulicy. Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej zgodnie z warunkami
(wytyczne) Wodociggdw Debickich, Sp. z o.0. pismo znak: L.dz. WS/5990/2013 z dnia 14.10.2013r. Przebudowa,
zabezpieczenie sieci gazowe] w zakresie niezbednym do przebudowy ulicy. Roboty drogowe powinny by¢ realizowane tylko
w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych. Przy prowadzeniu robdét nie nalezy dopuszczaé do powstania szkéd w
przylegtych obiektach.
UWAGA: Podane ilosci sg orientacyjne, ktére zostang uszczegétowione w projekcie i muszg by¢ wykonane przez wykonawce
w ramach zaméwienia.

Oznakowanie:

Oznakowanie pionowe nalezy wykonac¢ zgodnie ze Szczegdétowymi warunkami technicznymi dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenistwa ruchu drogowego i warunkdow ich umieszczenia na drogach” — zat. Nr 1 do (Dz. U.
22003 r., Nr 220 z pdz. zm.). Materiatem dla tarcz i tablic powinna by¢ blacha ocynkowana.

2. Wymagania materiatowe

Wykonawca bedzie stosowat tylko takie materiaty, ktére spetniajg wymagania Ustawy Prawo Budowlane.

Za spetnienie wymagan jakosciowych dotyczgcych materiatéw ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca.

3. Wymagania funkcjonalne

Budowa ulicy Chopina i skrzyzowania po przebudowie i wykonaniu nawierzchni musi zapewni¢ przydatnos¢ strukturalng dla

przenoszenia obcigzen od przejezdzajacych pojazddéw a warstwa Scieralna funkcje bezpieczenstwa i komfortu uczestnikow

ruchu. Zadaniem zmodernizowanej przebudowy ulicy Chopina wraz ze skrzyzowaniem winno by¢ usprawnieniem ruchu

i zwiekszeniem bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego w obrebie skrzyzowania.

Nazwa zamodwienia:
Przebudowa ulicy Chopina w Debicy wraz z wykonaniem zmian do decyzji i projektu budowy.
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4. Wymagania dotyczgce zawartosci dokumentacji projektowej Wykonawcy

Wykonawca opracuje zmiany do dokumentacji projektowej obejmujacg branze wchodzace w sktad przedmiotowe;j
przebudowy (w tym: branza drogowa, wod — kan., elektryczna, teletechniczna i gazowa) w zakresie niezbednym do
wykonania zamdwienia.

4.1. Mapa do celéw projektowych.

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500
1. Projekt budowlano — wykonawczy
Opracowang dokumentacje (projekt, kosztorysy, przedmiary oraz SST) nalezy
sporzadzi¢ w oparciu o obowigzujgce przepisy w zakresie wymagan dotyczacych opisu przedmiotu zamoéwienia na roboty
budowlane w tym m.in. zgodnie z :

— Ustawg z dnia 10 kwietnia 2003r. O szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych Dz.U. 2013.687 — t.].

— Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U.2013.1409 -j.t.

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych. Dz.U.2013.907 -j.t.

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz Programu
funkcjonalno- uzytkowego Dz.U.2013.1129 -j.t.

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okredlenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowania kosztéw robdt
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym Dz.U.2004.130.1389.

Projekt budowlano - wykonawczy nalezy wykona¢ w niezbednym zakresie planowanej zmiany projektu podstawowego

dla wszystkich branz.

Nie wymaga sie opracowania nowej dokumentacji — zakresu robét objetych pozwoleniem na budowe i niewymagajgcych

zmian projektowych.

4.3. Catos¢ dokumentacji uzgodnic¢ z Zamawiajgcym oraz uzyskac wszystkie niezbedne uzgodnienia do ZRID.

Nalezy opracowaé dodatkowo:

a) Projekt czasowej organizacji ruchu

b) Projekt statej organizacji ruchu

5.1. Wymagane terminy
Realizacja zadan nastgpi w terminie:
9. do 31.05.2014 r. — wykonania dokumentacji projektowej i ztozenie wniosku do zmiany decyzji ZRID w imieniu
Zamawiajgcego.
10. do 30.09.2014 r. — wykonanie robdt budowlanych.

5.2. llos¢ egzemplarzy opracowan projektowych dla Zamawiajacego.

1. Projekt budowlano - wykonawczy: 4 egzemplarzy
Ponadto Wykonawca sporzadzi ilos¢ egzemplarzy poszczegdlnych opracowan konieczng do uzyskania niezbednych
opinii, uzgodnien i decyzji oraz dla potrzeb wykonawstwa robét.
Do odbioru konncowego robdt Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu 2 egzemplarze dokumentacji powykonawczej
z naniesionymi zmianami oraz 1 komplet dokumentacji powykonawczej na nosniku cyfrowym.
5.3. Ustalenia wyjsciowe

a) Wszystkie materiaty wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje witasnym staraniem Wykonawca. W tym celu
Wykonawca wystgpi do Zamawiajgcego o udzielenie stosownych upowaznien.

b) Wykonawca dotaczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowa, obowigzujgcymi
przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyé.

5.4. Inne ustalenia

a) Znaki pionowe z rozbiérki (tarcze i stupki) nalezy przewiezé na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego,
tj. do Wydz. Infrastruktury Miejskiej Urzedu Miejskiego.

b) Po rozeznaniu przedmiotu zamowienia i rozpoczeciu prac projektowych Wykonawca winien zorganizowac¢
przynajmniej jedng Rade Techniczng celem omdwienia postepu prac projektowych i ewentualnych
problemdéw zwigzanych  z realizacjg zamdwienia.

Rada Techniczna winna odby¢ sie w terminie ustalonym z Zamawiajgcym.

Nazwa zamodwienia:
Przebudowa ulicy Chopina w Debicy wraz z wykonaniem zmian do decyzji i projektu budowy.
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1ll. PRZEPISY PRAWNE, WYTYCZNE | NORMY
1. Przepisy prawne

. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.687),

. Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z pdzn. zm.);

J Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133);

. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajow i zakresu
opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie
(Dz. U. 21995 r. Nr 25, poz. 133 z pdz. zm.);

. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz.
430);

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,
poz. 1126 z pézn. zm.);

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoréw: wniosku o pozwolenie
na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1127 z pdzn. zm.);

J Ustawa z dn. 29 lutego 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych t.j. (Dz. U. z 2013 poz. 907 z pdz. zm.);

J Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdz. zm.);

2. Inne rozporzqdzenia, ustawy normy i katalogi.

Wykonawca na biezgco winien uwzglednia¢ zmiany w/w rozporzadzen, ustaw, przepiséw itp. oraz uwzgledniaé je
W opracowaniu.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ zgodna z przepisami prawnymi obowigzujgcymi na dzien wystgpienia
z wnioskiem o zmiane decyzji ZRID.

Nazwa zamodwienia:
Przebudowa ulicy Chopina w Debicy wraz z wykonaniem zmian do decyzji i projektu budowy.




