Umowa Nr 57/4380/4251/S/4/13.1/08

zawarta w dniu 29 grudnia 2008r. w Rzeszowie pomiedzy Generalnym Dyrektorem
Drég Krajowych i Autostrad dziatajacym przez Generalng Dyrekcje Drég Krajowych
i Autostrad Oddziat w Rzeszowie z siedziba przy ul. Legionéw 20, 35-959 w Rzeszowie,
zarzadca drogi krajowej Nr 4 Jedrzychowice - Korczowa na odcinku obwodowej miasta
Debicy reprezentowanym przez:

Gmina Miasta Debicy z siedziba przy ul. Ratuszowej 2, 39-200 Debica
reprezentowang przez:

1. mgrinz. Krzysztofa Krawczyka - Z-ce Burmistrza Miasta Debicy
2. mgrinz. Mariusza Trojana - Z-ce Burmistrza Miasta Debicy

zwana dalej w tresci umowy ,Inwestorem zadania”

w sprawie zajecia dziatek o nr ewiden. 1574/19, 1542/1, 1543/3, 1543/2, 1548/7 obr. 4
i 203, 1785, 1786 obr. 6 potozonych w Debicy w celu wykonania inwestycji pod nazwa:
Przebudowa wlotéw ul. Polnej na skrzyzowaniu z droga krajowa nr 4 Jedrzychowice -
Korczowa w miejscowosci Debica

na podstawie art. 22 Ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych ( tekst jednolity
Dz.U. nr 19 z 2007 poz. 115 z pdzn. zm.)

Strony umowy ustalaja:

§1

Niniejsza umowa nie jest réwnoznaczna z pozwoleniem w rozumieniu przepiséw prawa
budowlanego, stanowi jedynie dowdd, ze Inwestor zadania posiada prawo do
dysponowania nieruchomos$ciami gruntowymi na cele budowlane okreslone w § 2 pkt.
1i 2., tj. dziatkami o nr ewiden. 1543/2, obr. 4 i 203, 1785, 1786 obr. 6 potozonymi
w Debicy - wiasnosci Skarbu Paristwa, w trwalym zarzadzie GDDKIA, oraz dziatkami
o nr ewiden.: 1574/19, 1542/1, 1543/3, 1548/7 obr. 4 potozonymi w Debicy -
tworzacymi pas drogowy na mocy decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej znak
1.111-7046-1-5/07 z dnia 20.12.2007r. dia inwestycji pn.: ,Rozbudowa drogi krajowej
Nr 4 Jedrzychowice — Korczowa o ciagi pieszo - jezdne w m. Debica na odcinkach: od
km 547+447,50 do km 551+300,94 wraz z niezbedna infrastrukturg techniczna,
budowlami i urzadzeniami budowlanymi”.

§2

1. Zarzadca drogi wyraza zgode Inwestorowi zadania na wejscie w teren dziatek nr ewid.
1574/19, 1542/1, 1543/3, 1543/2, 1548/7 obr. 4 i 203, 1785, 1786 obr. 6 w celu
realizacji na wiasny koszt przebudowy wiotéw ul. Polnej na skrzyzowaniu z droga
krajowa nr 4 Jedrzychowice - Korczowa w miejscowosci Debica, po lewej i prawej
stronie drogi w km ~548+364 zgodnie z projektem budowlanym pn.: »Przebudowa
wlotéw ul. Polnej na skrzyzowaniu z droga krajowa nr 4 Jedrzychowice - Korczowa
w miejscowosci Debica” opracowanym przez mgr inz. Marcina Kosek posiadajacego
uprawnienia Nr - MAP/0097/POOD/07 i przez mgr inz. Huberta Pawlak
posiadajacego uprawnienia Nr - MAP/0101/POOD/07 oraz sprawdzajacego mgr inz.
Lestawa Frasik posiadajacego uprawnienia Nr MB/IV/113/77.




2. Przebudowa wlotéw ul. Polnej na skrzyzowaniu z droga krajowa nr 4 w miejscowosci
Debica obejmuje zmiane geometrii skrzyzowania polegajaca na zmianie
uksztattowania sytuacyjno - wysokosciowego wlotéw podporzadkowanych oraz
korekte geometrii wlotéw oraz kata wiaczenia drogi podporzadkowanej, zmianie
wilaczenia ul. Wiejskiej do ul. Polnej, budowe odcinkéw chodnikéw, budowe /
przebudowe zjazdow. Inwestycja bedzie dowiazana sytuacyjnie i wysokosciowo do
projektowanej przebudowy drogi krajowej.

3, Roboty na terenie dziatek nr ewid. 1574/19, 1542/1, 1543/3, 1543/2, 1548/7 obr. 4
i 203, 1785, 1786 obr. 6 w rejonie istniejacego pasa drogowego drogi krajowej nr 4
beda kontrolowane przez zarzadce drogi krajowej w zakresie zgodnosci z projektem
budowlanym.

4. Roboty na terenie w/w dziatek podlegaja protokolarnemu odbiorowi przez GDDKIA
Rejon w Rzeszowie ul. Sikorskiego 49b.

§3

Zamierzenie inwestycyjne w terenie przylegtym do drogi krajowej nr 4, 0 ktérym mowa

~  w §2 pkt.1,2 zostanie srealizowane w terminie 31. 12 2010 r. (termin okreslony przez
’  inwestora zadania).
§4
Ustala sie termin waznosci niniejszej umowy na okres dwoch lat.
_ czas realizacji inwestycji w zakresie okreslonym w § 2 nie bedzie diuzszy jak
6 miesiecy liczac od dnia protokolarnego przekazania nieruchomos$ci gruntowej.
§5
Na realizacje projektowanego zamierzenia Inwestor zadania uzyska:
1. Zezwolenie na budowe zgodnie z rozdz.. 4 przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994
Prawo Budowlane” (tekst jednolity Dz.U. nr 156 z 2006r. poz, 1118 z pbz. zm.)
2. Uzgodnienia z posiadaczami urzadzen obcych znajdujacych sie w pasie drogowym lub
w jego poblizu. Inwestor na swdj koszt dokona przetozenia lub zabezpieczenia W/W
urzadzen lub obiektéw.
3. Inne uzgodnienia, decyzje i pozwolenia wymagane odrebnymi przepisami.
’ 86
Inwestor zadania przystepujac do realizacji zamierzenia inwestycyjnego w terenie
obowiazany jest do przestrzegania przepisow ustawy -~ Prawo budowlane

a w szczegdlnosci do:

1. Zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczecia rob6ét budowlanych wihasciwy
organ, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem zgodnie z art. 41 ust. 4

2. Zawiadomienia © zakoriczeniu robot budowlanych w terminie 14 dni od daty
zakoriczenia budowy zgodnie z art. 54

§7

Po uzyskaniu zezwolen, 0 ktérych mowaw § 5 Inwestor zadania wystapi do GDDKIiA Rejon
w Rzeszowie ul. Sikorskiego 49b z wnioskiem o przekazanie placu budowy celem wykonania
przedmiotowe] inwestycji zataczajac:

« Oéwiadczenie o posiadaniu waznego sezwolenia na budowe zgodnie z rozdz. 4 przepisow
ustawy ,Prawo Budowlane”
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« Uzgodnienie terminu i warunkéw realizacji inwestygji z wykonawca robét przebudowy
drogi krajowej nr 4 na odcinku Machowa - tancut, ktéremu zostat przekazany pas
drogowy. Wniosek o uzgodnienie nalezy kierowa¢ na adres Biuro Nadzoru, ul.
Drogowcow 1, 39-200 Debica.

« Szczegbtowy plan sytuacyiny z zaznaczeniem granic i podaniem wymiaréw planowanej
powierzchni terenu przewidywanego do zajecia przygotowany przez geodete Inwestora.

« Harmonogram robdt umozliwiajacy ich wykonanie w okreslonym terminie. Za okres
koficowy zajecia uwaza sie dzien przywrécenia terenu do stanu poprzedniego
i przekazania go protokotem odbioru do zarzadcy drogi.

« Zatwierdzony w tut. Oddziale GDDKIiA po wczesniejszym zaopiniowaniu przez
Policje projekt organizadi ruchu i zabezpieczenia robdt. Projekt ten winien spetniac
warunki okreélone w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r.
w sprawie szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywaniem nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. Nr 177, poz. 1729)

« Dane personalne oraz adres i numer telefonu osoby odpowiedzialnej za prawidtowe
oznakowanie i zabezpieczenie robot.

Rozpoczecie robot na dziatkach nr ewid. 1574/19, 1542/1, 1543/3, 1543/2, 1548/7 obr. 4
i 203, 1785, 1786 obr. 6 nastapi na podstawie protokolarnego przekazania pasa drogowego
przez zarzadce drogi tj. GDDKIA Rejon w Rzeszowie, Inwestorowi zadania przy udziale
wykonawcy robot wskazanego przez Inwestora zadania

§9

Roboty drogowe przy przebudowie wlotéw ul. Polnej na skrzyzowaniu z droga krajowa nr 4
Jedrzychowice - Korczowa w miejscowosci Debica w terenie przylegtym do pasa drogowego
drogi nr 4 beda wykonywane zgodnie z ponizszymi warunkami:

1. Bezpieczenstwo komunikacji pieszej i kotowej musi by¢ zachowane przez odpowiednie
zabezpieczenie i oznakowanie miejsca rob6t zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu i zabezpieczenia robét, ktére musi gwarantowac catodobowa obstuge
komunikacyjna uczestnikéw ruchu.

2. Za wszelkie ewentualne wynikte szkody w stosunku do drogi jak i w stosunku do 0sob
trzecich w czasie prowadzenia robét - peina odpowiedzialnoé¢ ponosi wnioskodawca.

3. Kierownik Budowy winien posiada¢ na budowie niniejsza umowe oraz wszystkie
wymagane dokumenty z nia zwigzane.

4, W przypadku przekroczenia terminu przebudowy wlotéw ul. Polnej na skrzyzowaniu
z droga krajowa nr 4 Jedrzychowice - Korczowa w miejscowosci Debica okreslonego
w § 3 stosowana bedzie kara umowna:

a. za kazdy dzier zwioki w wysokosci 10, 00 zi za 1m? powierzchni okreslonej w § 7

b. za zajecia wiekszej powierzchni niz okreélona w § 7 w wysokosci 10, 00 zt za
1m? powierzchni za jeden dzieni zajetego bez zezwolenia terenu dziatki nr ewiden.
756/2 przy czym, powyzsze kary maja zastosowanie jedynie w przypadku zajecia
terenu dziatki przez Inwestora zadania.

5. Po wykonaniu robét, teren dziatki nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego.




§10

1. Inwestor zadania udziela 3 letniej gwarancji na wykonane roboty w pasie drogowym
drogi nr 4.

2. Jezeli po udostepnieniu do ruchu zamierzenia zrealizowanego zgodnie z dokumentacja
w okresie gwarancji w pasie drogowym ujawnia sie wady techniczne spowodowane
nieprawidiowym wykonaniem rob6t zarzadca drogi wezwie Inwestora zadania do
usuniecia wad w wyznaczonym terminie.

3. W razie zwioki w usuwaniu wad zarzadca drogi moze wykonaé niezbedne roboty na
koszt zajmujacego pas drogowy.

§11
W trakcie realizacji robét musi by¢ zapewniona catodobowa obstuga ruchu dla przylegtego
terenu
§12

Po zrealizowaniu inwestycji na terenie dziatek nr ewiden. 1574/19, 1542/1, 1543/3,
1543/2, 1548/7 obr. 4 i 203, 1785, 1786 obr. 6 w Debicy Inwestor zadania przekaze
zarzadcy drogi krajowej Nr 4 inwentaryzacje powykonawcza lub jej kopig z umieszczonym
i zaopatrzonym podpisem poswiadczonym zgodnosci z oryginatem.

§13
Zmiany w umowie wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§14

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie wiasciwe przepisy
kodeksu cywilnego.

§ 15

Ewentualne spory wynikte na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzygac bedzie wiasciwy
Sad Powszechny.

/ § 16
Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze
stron.
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