Umowa Nr 13/4380/4251/S/4/12/08/09

zawarta w dniu 18 marca 2009r. w Rzeszowie pomiedzy Generalnym Dyrektorem Drog
Krajowych i Autostrad dziatajacym przez Oddziat w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Drog
Krajowych i Autostrad z siedzibqg w Rzeszowie, ul. Legionéw 20, zarzadca drogi krajowej
Nr 4 Jedrzychowice - Korczowa w jej przebiegu przez m. Debica,

reprezentowanym przez:

X <2 DYREKTORA GBBZIALU
& l. |

inz. Wiestaw Sowa
a
Gmina Miasta Debicy z siedziba przy ul. Ratuszowej 2, 39-200 Debica

reprezentowang przez:

. mgr inz. Krzysztofa Krawczyka - Z-ce Burmistrza Miasta Debica
. mgr inz. Mariusza Trojana - Z-ce Burmistrza Miasta Debica

zwang dalej w tresci umowy ,Inwestorem zadania”

w sprawie przetozenia i zabezpieczenia sieci linii elektroenergetycznej SN w zwigzku
z przebudowa wlotéw ul. Partyzantow na skrzyzowaniu z drogq krajowa nr 4
Jedrzychowice - Korczowa w Degbicy.

Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (jednolity
tekst Dz.U.Nr 19, poz. 115 z 2007r. z p6zn. zm.)

Strony umowy ustalajq:

§1

Niniejsza umowa nie jest rbwnoznaczna z pozwoleniem w rozumieniu przepisow prawa
budowlanego, stanowi jedynie dowdd, 2ze Inwestor zadania posiada prawo do
dysponowania nieruchomosécig gruntowg na cele budowlane okreslone w § 2 pkt. 1
tj. dziatkqa o nr ewiden. 1583/1 obr. 4, potozong w Debicy - wlasnosci Skarbu Panstwa
w zarzadzie GDDKIA, po lewej stronie drogi krajowej w km ~548+054

§2

1. Zarzadca drogi wyraza zgode Inwestorowi zadania na wejscie w teren dziatki o nr
ewiden. 1583/1 obr. 4 (wydzielonej z dziatki nr ewid. 1583) w celu realizacji na
wiasny koszt przetozenia i zabezpieczenia sieci linii elektroenergetycznej SN, zgodnie
z projektem budowlanym uzgodnionym w GDDKIiA Oddziat w Rzeszowie pn.: ,Budowa
i rozbidérka linii elektroenergetycznej SN” w zwigzku z projektowang rozbudowa ulicy
Partyzantow na skrzyzowaniu z drogq krajowa nr 4 Jedrzychowice - Korczowa w
miejscowosci Debica branza elektryczna opracowanym przez projektanta inz. Lestawa
Michalika posiadajacego uprawnienia budowlane nr UAN.I-8340/A-157/87,
sprawdzajqcego mgr inz. Jana Szkolnickiego posiadajacego uprawnienia budowlane
nr GT.III-1229/A-125/77

2. Inwestycja bedzie dowigzana sytuacyjnie i wysokosciowo do projektowanej
przebudowy drogi krajowej.

3. Roboty w pasie drogowym drogi krajowej nr 4 w m. Debica beda kontrolowane przez
zarzadce drogi krajowej w zakresie zgodnosci z w/w dokumentacjg, uzgodniong
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przez GDDKIiA Oddziat w Rzeszowie pismem znak GDDKIA O/RZ.Z-3-7,1-
4251/5/4/12/08/09 z marca 2009r.

4. Roboty w pasie drogowym podlegaja odbiorowi przez zarzadce drogi - GDDKIiA Rejon
w Rzeszowie.

§3

Przetozenie i zabezpieczenie sieci linii elektroenergetycznej SN, o ktorej mowa w § 2
zostanie zrealizowana w terminie 31.12.2010 r. (termin okreslony przez inwestora)

§4

Na realizacje inwestycji w pasie drogi krajowej nr 4 Inwestor zadania uzyska:

Zezwolenie na budowe zgodnie z rozdz. 4 przepisow ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia
7 lipca 1994 (tekst jednolity z 2006r, Dz.U. nr 156, poz. 1118 - z pézn. zm.) .

Uzgodnienia z posiadaczami urzadzen obcych znajdujacych sie w pasie drogowym lub
w jego poblizu,
Inne uzgodnienia, decyzje i pozwolenia wymagane odrebnymi przepisami,

§5

Inwestor zadania przystepujac do realizacji zamierzenia inwestycyjnego w terenie
obowigzany jest do przestrzegania przepisow ustawy - Prawo Budowlane,
a szczegolnie do:

Zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych wtasciwy organ,
co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem, zgodnie z art. 41, ust.4

Zawiadomienia o zakonczeniu inwestycji wtasciwy organ, zgodnie z art. 54

Po uzyskaniu zezwolen, o ktorych mowa w § 4 Inwestor zadania wystapi do GDDKIA
Rejon w Rzeszowie, na adres ul. Generata Sikorskiego 49c, 35-304 Rzeszow z wnioskiem
o przekazanie placu budowy celem wykonania robot okreslonych w § 2 zataczajac:

Ostateczne zezwolenie na budowe zgodnie z § 4

Uzgodnienie terminu i warunkéw realizacji inwestycji z wykonawcq robét przebudowy
drogi krajowej nr 4 na odcinku Pilzno - Nagawczyna: SKANSKA S.A. ul. Gen Jozefa
Zajaczka 9, 01-518 Warszawa, ktéremu zostat przekazany pas drogowy.
(Z powiadomieniem Biura Nadzoru, ul. Drogowcéw 1, 39-200 Debica). Wniosek
o uzgodnienie nalezy kierowac¢ na adres: SKANSKA S.A. Oddziat Budownictwa Drogowo-
Mostowego w Rzeszowie, Rudna Mata 47, 36-060 Glogow Mip.

Plan sytuacyjny pasa drogowego przewidywanego do zajecia oraz harmonogram robét
umozliwiajacy ich wykonanie w okreslonym terminie.

Zatwierdzony w tut. Oddziale projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot. Projekt
ten winien spetnia¢ warunki okreslone w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzesnia 2003r. w sprawie szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywaniem nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. Nr 177, poz. 1729) - o ile zajecie
pasa drogowego wptywa na ruch drogowy, ogranicza widocznos¢ na drodze, powoduje
wprowadzenie zmian w istniejacej organizacji ruchu pojazdéw lub pieszych ( §lust.3, pkt.
2 cyt. pow. rozporzadzenia Rady Ministrow ).

Dane personalne oraz adres i nr telefonu osoby odpowiedzialnej za prawidlowe
oznakowanie | zabezpieczenie robot.
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§7

Rozpoczecie robét w pasie drogowym nastapi na podstawie protokolarnego przekazania
pasa drogowego przez zarzadce drogi tj. GDDKIA Rejon w Rzeszowie oraz Wykonawce
robét przebudowy drogi krajowej nr 4 Inwestorowi zadania, przy udziale Wykonawcy
robét wskazanego przez Inwestora zadania.

§8

Podczas wykonywania robot w obrebie pasa drogowego nalezy zachowac nastepujace
warunki:

Najpézniej na 3 dni przed przystapieniem do robédt powiadomi¢ GDDKIiA Rejon
w Rzeszowie (tel. 017 22990 09), Wykonawce robdt przebudowy drogi krajowej
nr 4 (tel. /017/8580140 Fax.: 8580148), oraz Biuro Nadzoru (tel. /014/ 681 84 52)
o doktadnym terminie ich rozpoczecia.

Zachowaé bezpieczenistwo komunikacji pieszej | kotowej przez odpowiednie
zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robot zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu na czas budowy obiektu w pasie drogowym.

Po wykonaniu robét pas drogowy i urzadzenia drogowe nalezy doprowadzi¢ do stanu
poprzedniego.

Skitadowanie ziemi z wykopow i innych materiatéw w pasie drogowym na koronie drogi
jest niedozwolone.

Kierownik Budowy winien posiada¢ na budowie niniejszg umoweg oraz wszystkie dokumenty
Z nig zwigqzane.

§9

Za wszelkie ewentualne wynikte szkody w stosunku do pasa drogowego jak i w stosunku
do oséb trzecich w czasie prowadzenia robét - petng odpowiedzialnos¢ ponosi strona,
ktérej zostat przekazany pas drogowy celem prowadzenia robét.

§ 10

Po zrealizowaniu inwestycji w pasie drogowym Inwestor zadania przekaze zarzadowi drogi
1 egz. inwentaryzacji powykonawczej lub jej kopie z umieszczonym i zaopatrzonym
podpisem poswiadczeniem zgodnosci z oryginatem.

§11

Inwestor zadania po oddaniu do uzytkowania powyzszej inwestycji bedzie ponosit koszty
zwigzane z jej utrzymaniem i uzytkowaniem. Za wszelkie ewentualne szkody w stosunku
do drogi jak i w stosunku do oséb trzecich wynikajace z umieszczenia w pasie drogowym
projektowanego urzadzenia petna odpowiedzialnos¢ ponosi strona

§12

Inwestor zadania jest zobowiazany dokonac cesji niniejszej umowy na swojego nastepce
prawnego | o powyzszym fakcie powiadomic zarzadce drogi.

§13
Zmiany w umowie wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
§ 14

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majaq zastosowanie wilasciwe przepisy
kodeksu cywilnego.
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§ 15

Ewentualne spory wynikle na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie
wiasciwy Sad Powszechny.

§ 16

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzachpo jednymvdla kaide}‘ze
stron.

INWESTOR ZADANIA: ZARZADCA'DROGT:




