



Miasto Dębica



Dębica, dnia 16-05-2014 r.

BZP.271.15.2014.WCh

INFORMACJA O ZMIANACH W SIWZ

Dot: Przetargu nieograniczonego na: **„Budowę ulicy Budzisz – boczna od przepustu do budynku nr 77 (równoległa do DK4).”**

Gmina Miasta Dębica działając w oparciu o art. 38 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) informuje, że wprowadza następujące zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1. Zmianie ulegają przedmiary robót - branża instalacyjna w zakresie:

- a) przyłączy wodociągowych,
- b) kanalizacji grawitacyjnej,
- c) kanalizacji tłocznej.

Przedmiary dotyczące branży drogowej pozostają bez zmian.

W konsekwencji zmianie ulega załącznik Nr 1 wzoru umowy.

2. Zmienia się termin składania ofert:

- było 20.05.2014 r. godz. 10⁰⁰,
- ma być 23.05.2014 r. godz. 11⁰⁰.

Nowy termin otwarcia ofert: 23.05.2014 r. **godz. 11¹⁵**.

W konsekwencji zmianie ulegają wszystkie zapisy w SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu, dotyczące terminu składania i otwarcia ofert.

Załączniki:

- aktualny przedmiar, branża instalacyjna;
- aktualny kosztorys ślepy, branża instalacyjna;

Naczelnik Wydziału Inwestycji

mgr inż. Grażyna Rymut