
Nr sprawy: MZOiS 341/3/2007 

Dębica, dnia 17.04. 2007r. 

 

WYJAŚNIENIA 
 

Miejski Zarząd Oświaty i Sportu w Dębicy, ul. Ratuszowa 2, 39–200 Dębica, 

województwo podkarpackie, tel/fax. (0–14)6838132; e-mail: mzo@tel.debica.pl;  

NIP: 872-21-53-585, REGON: 691697804, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z dnia 14.09.2006 r. Dz. U. nr 164 poz. 1163  

z późn. zm.) do Zamawiającego został złożony w terminie 6 dni przed upływem terminu 

składania ofert w postępowaniu na zadanie p.n. „Remont (wyłożenie folią) basenu 

kąpielowego w Dębicy przy ulicy Jana III Sobieskiego” wniosek zawierający niżej 

przytoczone pytania: 

1. Nie został sprecyzowany dokładnie zakres dokumentacji. Zawężenie zakresu  

dokumentacji tylko do uzbrojenia niecki i jej wyłożenia byłoby niewłaściwe, gdyż stan 

techniczny  urządzeń  w maszynowni jest zły  a wiele urządzeń tam  istniejących jest 

zbędnych. Do  wykorzystania są tylko 2 leżące filtry piaskowe. Dla właściwego  mycia 

filtrów należy używać tylko wody ze zbiornika przelewowego. Bardzo duża 

powierzchnia filtracyjna istniejących filtrów prawdopodobnie uniemożliwi  

wybudowanie zbiornika przelewowego  o tak dużej pojemności. Tylko opracowanie 

dokumentacji całości obiegu uzdatniania wody umożliwi ustalenie właściwego 

uzbrojenia  i orurowania  niecki basenu jako I etap modernizacji całości zespołu 

technologii basenowej. Proponujemy rozszerzenie zapisu SIWZ o opracowanie całości 

dokumentacji  technologii basenowej (uzdatnianie  i obieg wody oraz urządzenia 

użytkowe drabinki, haki lin pływackich, brodziki do mycia nóg itp.) , wyłożenia basenu 

folią PVC, przebudowa obrzeża przelewowego, docelowe rozwiązanie techniczne 

plaży przybasenowej i dezynfekowanej  jako strefy bosej stopy. Dokumentacja ma 

uwzględniać uzgodniony z inwestorem podział na etapy realizacyjne. 

2. Prosimy o potwierdzenie , że w przedmiotowym zakresie remontu basenu  roboty 

budowlane ma wykonać siłami własnymi Inwestor, co wynika z rozmowy z Panem 

Jerzym Rozmysłowskim. Jeżeli taki  podział będzie utrzymywany  należy w SIWZ  

szczegółowo określić , które z robót  wykona Inwestor, a które dotyczą przetargu.  

Do zakresu robót typowo budowlanych należy zaliczyć; 

a) Roboty usunięcia płytek ze ścian dna  i rynny przelewowej oraz skucie 

wszystkich warstw klejowych  i słabych , skorodowanych  fragmentów betonu 

jeśli takie będą, 

b) Wykonanie wykopów wokół basenu  i demontaż  istniejących  rurociągów 

stalowych do miejsca  przewidzianego  jako styk obecnego remontu  

z przyszłym II etapem remontu obiegu wody basenowej, 

c) Wykonanie przewiertów dla umieszczenia nowego  osprzętu niecki  

i wykonanie gładzi ścian i dna pod wykładzinę. Technologię wykonania gładzi 

przedstawi Wykonawca, 

d) Po ułożeniu rurociągów  przez Wykonawcę  zasypane wykopów  z ułożonymi 

nowymi rurociągami i odtworzenie nawierzchni. 

3. SIWZ przewiduje wykonanie rynien przelewowych  jako prefabrykowane  i wyłożenie 

ich folią PVC. Uważamy to rozwiązanie za niewłaściwe. Proponujemy wyłożenia 

rynien ceramiką która jest trwalsza i umożliwia  ich czyszczenie  przyrządami 

zapewniającymi większą skuteczność czyszczenia. Rynny są elementem najbardziej  

podlegającym zabrudzeniom z wszystkich  elementów basenu. Wyłożenie basenu folią 

będzie nietrwałym elementem basenu.  



4. SIWZ przewiduje wyłożenie ścian  i dna niecki włókniną poliestrową. Prosimy  

o potwierdzenie. Wyłożenie włókniną uważamy  za zbędne  a nawet szkodliwe chociaż 

kosztowne. Nawet właściwie zabezpieczona włóknina środkami 

przeciwgrzybobójczymi  po latach eksploatacji  jest skażona. Argumentacja,  

że pozytywne  jest odczuwanie miękkości  wyłożenia, jest nieistotna, gdyż głębokość 

basenu  uniemożliwia  to odczuwanie. Włóknina ułatwia uszkodzenia  zwłaszcza typu 

wandalowego. 

5. SIWZ przewiduje zastosowanie 80 sztuk ściennych dysz o średnicy 2”. Oznaczałoby  

to konieczność ścian co ok. 1,22m na ścianach długich. Wymagana  wydajność obiegu  

filtracyjnego wynosi  ok. 470m3/h. Dla tej wydajności wymagana jest ilość 54 dysz 

ściennych 2” przy zdławieniu na 65% co daje odległość 1,8m. Jest to również zbyt 

mała odległość . Zastosowanie ściennych dysz 3” pozwala  na zastosowanie 18 sztuk 

dysz również przy zdławieniu  na 65% co daje odległość  między dyszami ok. 5m. Jest 

to odległość wystarczająca dla uzyskania dobrej hydrauliki w basenie.  

6. SIWZ nie przewiduje częściowych  poborów wody do obiegu poniżej lustra wody.  

Ze względu na brak zbiornika przelewowego  w I etapie  remontu a także niemożność 

realizacji zbiornika przelewowego  o pojemności koniecznej  do mycia 1 istniejącego 

filtra  koniecznym będzie uzupełniający pobór wody  ze ścian krótkich poniżej lustra 

wody w basenie. Dokumentacja według propozycji w punkcie 1 sprecyzuje właściwe 

wymagania. 

7. Z uwagi na powyższe  prosimy o zmianę terminu składania ofert umożliwiającą  

w ofercie uwzględnienie Państwa decyzji uzupełniających SIWZ. 

 

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapisami  

w załączniku nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. PROGRAMIE 
FUNKCJONALNO – UŻYTKOWYM w części 2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO 
W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt. a) Rozwiązania 
konstrukcyjno – materiałowe ■ roboty budowlane:    
Zamawiający wyjaśnia:  

Ad. 1. Zakres dokumentacji dotyczy uzbrojenia niecki i wyłożenia jej folią, nie obejmuje 

maszynowni i urządzeń tam istniejących. 

Ad. 2. Roboty budowlane w opisane w poz. a), b) i d) wniosku, Zamawiający wykona  

we własnym zakresie, natomiast roboty budowlane opisane w poz. c) należą do Wykonawcy 

robót.  

Ad. 3. Dot. montażu górnej części rynny przelewowej prefabrykowanej i wyłożenie całej 

rynny folią wraz z prefabrykatem. Zamawiający nie przewiduje zmiany technologii. 

Ad. 4. Zamawiający wymaga, aby dno i ściany wyłożyć włókniną poliestrową, gdyż takie  

są zalecenia producentów folii. Włóknina jest nie po to, aby odczuwać miękkość, lecz aby 

oddzielić podłoże od folii (zabezpieczyć folię przed uszkodzeniami np. piasku, kamykami, 

grudkami betonu itp.). 

Ad. 5. Dobór dysz, ilość oraz ich rozmieszczenie pozostawiamy w gestii Wykonawcy. 

Ad. 6. Zamawiający nie przewiduje w projekcie wykonania zbiornika przelewowego. 

Ad. 7. W związku z tym, że w wyjaśnieniach specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

zostały wskazane miejsca, gdzie są opisane problemy i nie zostały dokonane żadne 

modyfikacje specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający nie przedłuża 

terminu składania ofert.  

 

 

mgr inż. Marek Kamiński 

D y r e k t o r 


