Umowa Nr 51/4380/4251/S/4/8.1/08

zawarta w dniu 14 listopada 2008r. w Rzeszowie pomiedzy Generalnym Dyrektorem
Dréog Krajowych i Autostrad dziatajacym przez Generalng Dyrekcje Drog Krajowych
i Autostrad Oddziat w Rzeszowie z siedziba przy ul. Legiondéw 20, 35-959 w Rzeszowie,
zarzadca drogi krajowej Nr 4 Jedrzychowice - Korczowa na odcinku obwodowej miasta
Debicy reprezentowanym przez:

Gmina Miasta Debicy z siedziba przy ul. Ratuszowej 2, 39-200 Debica
reprezentowang przez:

1. mar inz. Krzysztofa Krawczyka - Z-ce Burmistrza Miasta Debicy
2. magr inz. Mariusza Trojana - Z-ce Burmistrza Miasta Debicy

zwana dalej w tresci umowy ., Inwestorem zadania”

w sprawie zajecia dziatek o nr ewiden. 724, 416/1, 723/2, 725/3 i 725/5 obr. 3 w Debicy
w celu wykonania inwestycji pod nazwa : ,Rozbudowa ul. Budzisz na skrzyzowaniu z droga
krajowa nr 4 w miejscowosci Debica” po stronie pétnocnej.

na podstawie art. 22 Ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych ( tekst jednolity
Dz.U. nr 19 z 2007 poz. 115 z p6ézn. zm.)

Strony umowy ustalaja:

§1

Niniejsza umowa nie jest réwnoznaczna z pozwoleniem w rozumieniu przepiséw prawa
budowlanego, stanowi jedynie dowdd, Zze Inwestor zadania posiada prawo do
dysponowania nieruchomoscia gruntowa na cele budowlane okreslone w § 2 pkt. 1
i 2., tj. dziatka o nr ewiden. 724 obr. 3 potozona w Debicy - wtasnosci Skarbu
Panstwa, w trwalym zarzadzie GDDKiA, oraz dziatkami o nr ewiden.: 416/1,
723/2,725/3 i 725/5 obr. 3 potozonych w Debicy - tworzacych pas drogowy na
mocy decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej znak I.III-7046-1-5/07 z dnia
20.12.2007r. dla inwestycji pn.: ,Rozbudowa drogi krajowej Nr 4 Jedrzychowice -
Korczowa o ciagi pieszo - jezdne w m. Debica na odcinkach: od km 547+447,50 do
km 551+300,94 wraz z niezbedna infrastruktura techniczna, budowlami
i urzadzeniami budowlanymi”.

§2

1. Zarzadca drogi wyraza zgode Inwestorowi zadania na wejscie w teren dziatek
okreslonych w § 1 w celu realizacji rozbudowy ul. Budzisz na skrzyzowaniu z drogq
krajowa nr 4 Jedrzychowice - Korczowa w miejscowosci Debica, po lewej stronie
drogi w km 550+037,50 zgodnie z projektem budowlanym pn.: ,Rozbudowa ulicy
Budzisz z droga krajowa nr 4 w miejscowosci Debica, na dziatkach nr ewid. gr. 3-
416/1, 3-416/2, 3-722/2, 3-722/5, 3-723/5, 3-724, 3-723/2, 3-725/3, 3-725/9, 3-
725/11 obr.3, potozonych przy ul. Budzisz w Debicy” opracowanym przez mgr inz.
Jacka Koszkul posiadajacego uprawnienia Nr - GAS.834/A-17/84 i sprawdzajacego
mgr inz. Jozefa Swiderskiego posiadajacego uprawnienia Nr UAN.I-8340/A-23/89.




2. Rozbudowa ul. Budzisz na skrzyzowaniu z droga nr 4 w miejscowosci Debica obejmuje
rozbudowe odcinka ul. Budzisz, budowe odcinkéw ciagéw pieszo jezdnych, zmiane
geometrii skrzyzowania polegajaca na korekcie tukéw wyokraglajacych krawedzie
jezdni oraz wykonaniu fragmentu wyspy trdjkatnej. Inwestycja bedzie dowiazana
sytuacyjnie i wysokosciowo do projektowanej przebudowy drogi krajowej.

3. Roboty na terenie dziatek: 724, 416/1, 723/2, 725/3 i 725/5 obr. 3 w rejonie
istniejacego pasa drogowego drogi krajowej nr 4 beda kontrolowane przez zarzadce
drogi krajowej w zakresie zgodnosci z projektem budowlanym.

4. Roboty na terenie dziatek nr 724, 416/1, 723/2, 725/3 i 725/5 obr. 3 podlegaja
protokolarnemu odbiorowi przez GDDKIA Rejon w Rzeszowie ul. Sikorskiego 49b.

§3

Zamierzenie inwestycyjne w terenie przylegtym do drogi krajowej nr 4, o ktérym mowa
w §2 pkt.1,2 zostanie zrealizowane w terminie 31.12.2010 r. (termin okre$lony przez
inwestora zadania).

§4

Ustala sie termin waznosci niniejszej umowy na okres dwdch lat.
czas realizacji inwestycji w zakresie okreslonym w § 2 nie bedzie diuzszy jak
6 miesiecy liczac od dnia protokolarnego przekazania nieruchomosci gruntowej.

§5

Na realizacje projektowanego zamierzenia Inwestor zadania uzyska:

1. Zezwolenie na budowe zgodnie z rozdz.. 4 przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994
~Prawo Budowlane” (tekst jednolity Dz.U. nr 156 z 2006r. poz, 1118 z p6z. zm.)

2. Uzgodnienia z posiadaczami urzadzen obcych znajdujacych sie w pasie drogowym lub
w jego poblizu. Inwestor na swdj koszt dokona przetozenia lub zabezpieczenia w/w
urzadzen lub obiektow.

3. Inne uzgodnienia, decyzje i pozwolenia wymagane odrebnymi przepisami.

§6
Inwestor zadania przystepujac do realizacji zamierzenia inwestycyjnego w terenie
. obowigzany jest do przestrzegania przepisow ustawy - Prawo budowlane

a w szczegdlnosci do:

1. Zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczecia rob6t budowlanych wiasciwy
organ, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem zgodnie z art. 41 ust. 4

2. Zawiadomienia o zakonczeniu rob6t budowlanych w terminie 14 dni od daty
zakoriczenia budowy zgodnie z art. 54
§7

Po uzyskaniu zezwoleri, o ktérych mowa w § 5 Inwestor zadania wystapi do GDDKiA Rejon
w Rzeszowie ul. Sikorskiego 49b z wnioskiem o przekazanie placu budowy celem wykonania
przedmiotowej inwestycji zataczajac:

« Oswiadczenie o posiadaniu waznego zezwolenia na budowe zgodnie z rozdz. 4 przepiséw
ustawy ,Prawo Budowlane”

» Uzgodnienie terminu i warunkéw realizacji inwestycji z wykonawca robét przebudowy
drogi krajowej nr 4 na odcinku Machowa - karcut, ktéremu zostat przekazany pas
drogowy. Wniosek o uzgodnienie nalezy kierowaé na adres Biuro Nadzoru, ul.
Drogowcow 1, 39-200 Debica.




Szczegotowy plan sytuacyjny z zaznaczeniem granic i podaniem wymiaréw planowanej
powierzchni terenu przewidywanego do zajecia przygotowany przez geodete Inwestora.

Harmonogram robét umozliwiajacy ich wykonanie w okreslonym terminie. Za okres
koficowy zajecia uwaza sie dzien przywrécenia terenu do stanu poprzedniego
i przekazania go protokotem odbioru do zarzadcy drogi.

Zatwierdzony w tut. Oddziale GDDKIiA po wczesniejszym zaopiniowaniu przez
Policje projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt. Projekt ten winien spetniac
warunki okreélone w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r.
w sprawie szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywaniem nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. Nr 177, poz. 1729)

Dane personalne oraz adres i numer telefonu osoby odpowiedzialnej za prawidtowe
oznakowanie i zabezpieczenie robét.

§8

Rozpoczecie robét na dziatkach nr ewid. 724, 416/1, 723/2, 725/3, 725/5 obr. 3 nastapi na
podstawie protokolarnego przekazania pasa drogowego przez zarzadce drogi tj. GDDKIA
Rejon w Rzeszowie, Inwestorowi zadania przy udziale wykonawcy robot wskazanego przez
Inwestora zadania

§9

Roboty drogowe przy rozbudowie skrzyzowania ul. Budzisz w terenie przylegtym do pasa
drogowego drogi nr 4 beda wykonywane zgodnie z ponizszymi warunkami:

)L

Bezpieczeristwo komunikacji pieszej i kotowej musi by¢ zachowane przez odpowiednie
zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robét zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu i zabezpieczenia robét, ktére musi gwarantowac catodobowga obstuge
komunikacyjna uczestnikdw ruchu.

Za wszelkie ewentualne wynikie szkody w stosunku do drogi jak i w stosunku do 0s6b
trzecich w czasie prowadzenia robot - peing odpowiedzialno$¢ ponosi wnioskodawca.

Kierownik Budowy winien posiada¢ na budowie niniejsza umowg oraz wszystkie
wymagane dokumenty z nig zwigzane.

W przypadku przekroczenia terminu rozbudowy skrzyzowania ul. Budzisz z droga
krajowa nr 4 okreslonego w § 3 stosowana bedzie kara umowna:

a. za kazdy dzier zwioki w wysokosci 10, 00 zt za 1m? powierzchni okreslonej w § 7

b. za zajecia wiekszej powierzchni niz okreslona w § 7 w wysokosci 10, 00 zt za
1m? powierzchni za jeden dzier zajetego bez zezwolenia terenu dziatek nr ewiden.
724, 416/1, 723/2, 725/3, 725/5 przy czym, powyzsze kary maja zastosowanie
jedynie w przypadku zajecia terenu dziatki przez Inwestora zadania.

Po wykonaniu robdt, teren dziatki nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego.

§ 10

. Inwestor zadania udziela 3 letniej gwarancji na wykonane roboty w pasie drogowym

drogi nr 4.

. Jezeli po udostepnieniu do ruchu zamierzenia zrealizowanego zgodnie z dokumentacja

w okresie gwarancji w pasie drogowym ujawnig si¢ wady techniczne spowodowane
nieprawidtowym wykonaniem robét zarzadca drogi wezwie Inwestora zadania do
usuniecia wad w wyznaczonym terminie.




3. W razie zwloki w usuwaniu wad zarzadca drogi moze wykonac niezbedne roboty na
koszt zajmujacego pas drogowy.

§11

W trakcie realizacji rob6t musi by¢ zapewniona catodobowa obstuga ruchu dla przylegtego
terenu

§12

Po zrealizowaniu inwestycji na terenie dziatek nr ewiden. 724 i 416/1 obreb 3 w Debicy
Inwestor zadania przekaze zarzadcy drogi krajowej Nr 4 inwentaryzacje powykonawcza lub
jej kopie z umieszczonym izaopatrzonym podpisem poswiadczonym zgodnosci
Z oryginatem.

§13
Zmiany w umowie wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 14

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie wilasciwe przepisy
kodeksu cywilnego.

§15

Ewentualne spory wynikte na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzygac bedzie wtasciwy
Sad Powszechny.
§ 16

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze
stron.

INWESTOR ZADANIA: ZARZADCA DROGI:
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