Umowa Nr 39/4381/4251/S/4/12.1/08

zawarta w dniu 29 wrzesnia 2008r. w Rzeszowie pomiedzy Generalnym Dyrektorem
Drég Krajowych i Autostrad dziatajacym przez Generalng Dyrekcje Drég Krajowych
i Autostrad Oddziat w Rzeszowie z siedziba przy ul. Legiondéw 20, 35-959 w Rzeszowie,
zarzadca drogi krajowej Nr 4 Jedrzychowice - Korczowa na odcinku obwodowej miasta
Debicy reprezentowanym przez:

1 gz Wikslad... KQ.Ber.. - Dyrktor Doldluly .
2. g 0. TS Kewmpimsk, - 2-co- Dprelelona ety

a
Gmina Miasta Debicy z siedziba przy ul. Ratuszowej 2, 39-200 Debica

reprezentowana przez:

1. mgr Pawel Wolicki — Burmistrz Miasta Debica

zwang dalej w tresci umowy ,, Inwestorem zadania”

w sprawie zajecia dziatki o nr ewiden. 247 obr. 6 w Debicy w celu wykonania przebudowy
wlotéw ul. Partyzantéw na skrzyzowaniu z droga krajowq nr 4 Jedrzychowice - Korczowa
w miejscowosci Debica, po stronie potudniowej.

na podstawie art. 22 Ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych ( tekst jednolity
Dz.U. nr 19 z 2007 poz. 115 z pézn. zm.)

Strony umowy ustalaja:

§1

1. Niniejsza umowa nie jest rownoznaczna z pozwoleniem w rozumieniu przepisow prawa
budowlanego, stanowi jedynie dowdd, Zze Inwestor zadania posiada prawo do
dysponowania nieruchomoscia gruntowa, dziatka o nr ewiden. 247 obr. 6 potozong
w Debicy - wi. Skarbu Parnstwa, w trwatym zarzadzie GDDKiA, na cele budowlane
okreslone w § 2 pkt. 11 2.

§2

1. Zarzadca drogi wyraza zgode Inwestorowi zadania na wejScie w teren dziatki
okreslonej w § 1 w celu realizacji na wlasny koszt przebudowy wlotu ul. Partyzantéw
na skrzyzowaniu z droga krajowa nr 4 Jedrzychowice - Korczowa w miejscowosci
Debica, po prawej stronie drogi w km 548+048,81

zgodnie z projektem budowlanym pn.: ,Przebudowa wilotéw ul. Partyzantéw na
skrzyzowaniu z droga krajowa nr 4 Jedrzychowice - Korczowa w miejscowosci Debica”
opracowanym przez mgr inz. Marcina Koska posiadajacego uprawnienia Nr -
MAP/0097/PO0OD/07 i sprawdzajacego mgr inz. Lestawa Frasik.

2. Przebudowa wlotu ul. Partyzantow do drogi nr 4 w miejscowosci Debica obejmuje
zmiane geometrii wlotu polegajaca na korekcie tukéw wyokraglajacych krawedzie
jezdni, zmianie kata wilaczenia osi drogi podporzadkowanej oraz dowigzaniu
wysokosciowym do projektowanej niwelety drogi krajowe;j.

3. Roboty na terenie dziatki 247 w rejonie istniejacego pasa drogowego drogi krajowej
nr4 beda kontrolowane przez zarzadce drogi krajowej w zakresie zgodnosci
z projektem budowlanym.




& 4. Roboty na terenie dziatki nr 247 podlegaja protokolarnemu odbiorowi przez GDDKIA
Rejon w Rzeszowie ul. Sikorskiego 49b.

§3

Zamierzenie inwestycyjne w terenie przyleglym do drogi krajowej nr 4, o ktérym mowa
w §2 pkt.1,2 zostanie zrealizowane w terminie do 31.12.2010 r. (termin okreslony przez
inwestora zadania).

§4

Ustala sie termin waznosci niniejszej umowy na okres dwdch lat.
czas realizacji inwestycji w zakresie okreslonym w § 2 nie bedzie diuzszy jak 12
miesiecy liczac od dnia protokolarnego przekazania nieruchomosci gruntowej.

§5

Na realizacje projektowanego zamierzenia Inwestor zadania uzyska:

1. Zezwolenie na budowe zgodnie z rozdz.. 4 przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994
,Prawo Budowlane” (tekst jednolity Dz.U. nr 156 z 2006r. poz, 1118 z p6z.zm.)

2. Uzgodnienia z posiadaczami urzadzen obcych znajdujacych sie w pasie drogowym lub
w jego poblizu. Inwestor na swoj koszt dokona przetozenia lub zabezpieczenia w/w
urzadzen |lub obiektow.

3. Inne uzgodnienia, decyzje i pozwolenia wymagane odrebnymi przepisami.

§6
Inwestor zadania przystepujac do realizacji zamierzenia inwestycyjnego w terenie
obowigzany jest do przestrzegania przepisow ustawy - Prawo budowlane

a w szczegodlnosci do:

1. Zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczecia robdét budowlanych wiasciwy
organ, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem zgodnie z art. 41 ust. 4

2. Zawiadomienia o =zakonczeniu robdét budowlanych w terminie 14 dni od daty
zakonczenia budowy zgodnie z art. 54

§7

Po uzyskaniu zezwoleri, o ktérych mowa w 8§ 5 Inwestor zadania wystapi do GDDKiA Rejon
w Rzeszowie ul. Sikorskiego 49b z wnioskiem o przekazanie placu budowy celem wykonania
przedmiotowej inwestycji zataczajac:

« Os$wiadczenie o posiadaniu waznego zezwolenia na budowe zgodnie z rozdz. 4 przepiséw
ustawy ,Prawo Budowlane”

« Szczegdlowy plan sytuacyjny z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarow planowanej
powierzchni terenu przewidywanego do zajecia przygotowany przez geodete Inwestora.

« Harmonogram rob6t umozliwiajacy ich wykonanie w okreslonym terminie. Za okres
koricowy zajecia uwaza sie dziern przywrocenia terenu do stanu poprzedniego
i przekazania go protokotem odbioru do zarzadcy drogi.

o Zatwierdzony w tut. Oddziale GDDKIA po wczesSniejszym zaopiniowaniu przez
Policje projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét. Projekt ten winien spetniac
warunki okreslone w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r.
w sprawie szczegblowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywaniem nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. Nr 177, poz. 1729)




* Dane personalne oraz adres i numer telefonu osoby odpowiedzialnej za prawidlowe
oznakowanie i zabezpieczenie robot.

§8

Rozpoczecie robét na dzialce nr ewiden. 247 nastapi na podstawie protokolarnego
przekazania pasa drogowego przez zarzadce drogi tj. GDDKIA Rejon w Rzeszowie
Inwestorowi zadania przy udziale wykonawcy robét wskazanego przez Inwestora zadania

§9

Roboty drogowe na wlocie ul. Partyzantéw w terenie przyleglym do pasa drogowego drogi
nr 4 bedq wykonywane zgodnie z ponizszymi warunkami:

1. Bezpieczenstwo komunikacji pieszej i kotowej musi byé zachowane przez odpowiednie
zabezpieczenie | oznakowanie miejsca robét zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu i zabezpieczenia robot, ktére musi gwarantowaé calodobowg obstuge
komunikacyjng uczestnikéw ruchu.

. 2. Za wszelkie ewentualne wynikte szkody w stosunku do drogi jak i w stosunku do oséb
trzecich w czasie prowadzenia robét - peing odpowiedzialnoé¢ ponosi wnioskodawca.

3. Kierownik Budowy winien posiadaé na budowie niniejsza umowe oraz wszystkie
wymagane dokumenty z nig zwigzane.

4. W przypadku przekroczenia terminu przebudowy wlotu ul. Partyzantéw do drogi
krajowej nr 4 okreslonego w § 3 stosowana bedzie kara umowna:

a. za kazdy dzien zwioki w wysokosci 10, 00 zt za 1m? powierzchni okreslonej w § 7

b. za zajecia wiekszej powierzchni niz okreslona w § 7 w wysokosci 10, 00 zt za
1m? powierzchni za jeden dzien zajetego bez zezwolenia terenu dziatki nr ewiden.
247 przy czym, pPowyzsze kary majaq zastosowanie Jedynie w przypadku Zajecia
terenu dziatki przez Inwestora zadania.

5. Po wykonaniu robot, teren dziatki nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego.

§ 10

. 1. Inwestor zadania udziela 3 letniej gwarancji na wykonane roboty w pasie drogowym
drogi nr 4,

2. Jezeli po udostepnieniu do ruchu zamierzenia zrealizowanego zgodnie z dokumentacjg
w okresie gwarancji w pasie drogowym ujawnia sie wady techniczne spowodowane
nieprawidtowym wykonaniem robét zarzadca drogi wezwie Inwestora zadania do
usuniecia wad w wyznaczony terminie.

3. W razie zwloki w usuwaniu wad zarzadca drogi moze wykonac niezbedne roboty na
koszt zajmujacego pas drogowy.

§11
W trakcie realizacji robét musi by¢ zapewniona catodobowa obstuga ruchu dla przylegtego
terenu

§12

Po zrealizowaniu inwestycji na terenie dziatki nr ewiden. 247 Inwestor zadania przekaze
zarzadcy drogi krajowej Nr 4 inwentaryzacje powykonawczg lub jej kopie z umieszczonym
i zaopatrzonym podpisem poswiadczonym zgodnosci z oryginatem.

——



§13

Zmiany w umowie wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 14

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majq zastosowanie wiasciwe przepisy
kodeksu cywilnego.

§ 15

Ewentualne spory wynikte na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie wiasciwy
Sad Powszechny.

§ 16
Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze
stron.
INWESTOR ZADANIA: ZARZADCA DROGI:
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