Umowa Nr 55/4380/4251/S/4/9.1/08

zawarta w dniu 29 grudnia 2008r. w Rzeszowie pomiedzy Generalnym Dyrektorem
Drég Krajowych i Autostrad dziatajacym przez Generalng Dyrekcje Drég Krajowych
i Autostrad Oddziat w Rzeszowie z siedziba przy ul. Legiondw 20, 35-959 w Rzeszowie,
zarzadca drogi krajowej Nr 4 Jedrzychowice - Korczowa na odcinku obwodowej miasta
Debicy reprezentowanym przez:

z " :
Gmina Miasta Debicy z siedziba przy ul. Ratuszowej 2, 39-200 Debica
reprezentowana przez:

1. mgr inz. Krzysztofa Krawczyka - Z-ce Burmistrza Miasta Debicy
2. mgr inz. Mariusza Trojana - Z-ce Burmistrza Miasta Debicy

zwana dalej w tresci umowy ,Inwestorem zadania”

w sprawie zajecia dziatki o nr ewiden. 756/2 obr. 3 w Debicy w celu wykonania inwestycji
pod nazwa: ,Rozbudowa ul. Rzeszowskiej bocznej (dojazd do Nadlesnictwa) na
skrzyzowaniu z droga krajowa nr 4 Jedrzychowice - Korczowa wraz z niezbedna
infrastruktura techniczng..”.

na podstawie art. 22 Ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych ( tekst jednolity
Dz.U. nr 19 z 2007 poz. 115 z pézn. zm.)

Strony umowy ustalaja:

§1

Niniejsza umowa nie jest rwnoznaczna z pozwoleniem w rozumieniu przepisow prawa
budowlanego, stanowi jedynie dowéd, ze Inwestor zadania posiada prawo do
dysponowania nieruchomoscia gruntowa na cele budowlane okreslone w § 2 pkt. 1
i 2., tj. dziatka o nr ewiden. 756/2 obr. 3 poloZzona w Debicy - tworzaca pas
drogowy na mocy decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej Wojewody
Podkarpackiego znak 1.I1I-7046-1-5/07 z dnia 20.12.2007r. dia inwestycji pn.:
_Rozbudowa drogi krajowej Nr 4 Jedrzychowice — Korczowa o ciagi pieszo - jezdne w
m. Debica na odcinkach: od km 547+447,50 do km 551+300,94 wraz z niezbedna
infrastruktura techniczna, budowlami i urzadzeniami budowlanymi”.

§2

1. Zarzadca drogi wyraza zgode Inwestorowi zadania na wejécie w teren dziatki 756/2
obr. 3 w celu realizacji na wtasny koszt rozbudowy ul. Rzeszowskiej bocznej na
skrzyzowaniu z droga krajowa nr 4 Jedrzychowice - Korczowa W mMiejscowosci
Debica, po lewej stronie drogi w km 551+301,50 zgodnie z projektem budowlanym
pn.: ,Rozbudowa ul. Rzeszowskiej bocznej (dojazd do Nadleénictwa) na skrzyzowaniu
z droga krajowa nr 4 Jedrzychowice — Korczowa wraz z niezbedna infrastrukturg
techniczna..” opracowanym przez mgr inz. Jacka Koszkul posiadajacego uprawnienia
Nr - GAS.834/A-17/84 i sprawdzajacego mgr inz. Jézefa Swiderskiego posiadajacego
uprawnienia Nr UAN.I-8340/A-23/89.

2. Rozbudowa ul. Rzeszowskiej bocznej na skrzyzowaniu z droga nr 4 w miejscowosci
Debica obejmuje rozbudowe odcinka ul. Rzeszowskiej bocznej, budowe odcinka ciagu
pieszo jezdnego, zmiane geometrii skrzyzowania polegajaca na korekcie tukéw




wyokraglajacych krawedzie jezdni. Inwestycja bedzie dowigzana sytuacyjnie
i wysokosciowo do projektowanej przebudowy drogi krajowej.

3. Roboty na terenie dziatki 756/2 obr. 3 w rejonie istniejacego pasa drogowego drogi
krajowej nr 4 beda kontrolowane przez zarzadce drogi krajowej w zakresie zgodnosci
z projektem budowlanym.

4. Roboty na terenie dziatki nr 756/2 obr. 3 podlegaja protokolarnemu odbiorowi przez
GDDKiA Rejon w Rzeszowie ul. Sikorskiego 49b.

§3

Zamierzenie inwestycyjne w terenie przylegtym do drogi krajowej nr 4, o ktérym mowa
w §2 pkt.1,2 zostanie zrealizowane w terminie 31.12.2010 r. (termin okreslony przez
inwestora zadania).

§4

Ustala sie termin waznosci niniejszej umowy na okres dwéch lat.
~ czas realizacji inwestycji w zakresie okreslonym w § 2 nie bedzie dtuzszy jak
6 miesiecy liczac od dnia protokolarnego przekazania nieruchomosci gruntowej.

§5

Na realizacje projektowanego zamierzenia Inwestor zadania uzyska:

1. Zezwolenie na budowe zgodnie z rozdz.. 4 przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994
Prawo Budowlane” (tekst jednolity Dz.U. nr 156 z 2006r. poz, 1118 z pbz. zm.)

2. Uzgodnienia z posiadaczami urzadzeri obcych znajdujacych sie w pasie drogowym lub
w jego poblizu. Inwestor na swoéj koszt dokona przetozenia lub zabezpieczenia w/w
urzadzen lub obiektow.

3. Inne uzgodnienia, decyzje i pozwolenia wymagane odrebnymi przepisami.

§6
Inwestor zadania przystepujac do realizacji zamierzenia inwestycyjnego w terenie
obowiazany jest do przestrzegania przepisow ustawy - Prawo budowlane

a w szczegolnosci do:

1. Zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczecia robdt budowlanych wiasciwy
organ, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem zgodnie z art. 41 ust. 4

2. Zawiadomienia o zakonczeniu robét budowlanych w terminie 14 dni od daty
zakonczenia budowy zgodnie z art. 54

§7

Po uzyskaniu zezwolen, o ktérych mowa w § 5 Inwestor zadania wystapi do GDDKIA Rejon
w Rzeszowie ul. Sikorskiego 49b z wnioskiem o przekazanie placu budowy celem wykonania
przedmiotowe] inwestycji zataczajac:

« Odwiadczenie o posiadaniu waznego zezwolenia na budowe zgodnie z rozdz. 4 przepiséw
ustawy ,Prawo Budowlane”

s Uzgodnienie terminu i warunkéw realizacji inwestycji z wykonawcg robdt przebudowy
drogi krajowej nr 4 na odcinku Machowa - tancut, ktéremu zostat przekazany pas
drogowy. Wniosek o uzgodnienie nalezy kierowa¢ na adres Biuro Nadzoru, ul.
Drogowcéw 1, 39-200 Debica.

« SzczegGtowy plan sytuacyjny z zaznaczeniem granic i podaniem wymiaréw planowanej
powierzchni terenu przewidywanego do zajecia przygotowany przez geodete Inwestora.




« Harmonogram robét umozliwiajacy ich wykonanie w okreslonym terminie. Za okres
koAcowy zajecia uwaza sie dzien przywrécenia terenu do stanu poprzedniego
i przekazania go protokotem odbioru do zarzadcy drogi.

o Zatwierdzony w tut. Oddziale GDDKIA po wczesniejszym zaopiniowaniu przez
Policje projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét. Projekt ten winien spetniac
warunki okreélone w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r.
w sprawie szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywaniem nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. Nr 177, poz. 1729)

« Dane personalne oraz adres i numer telefonu osoby odpowiedzialnej za prawidtowe
oznakowanie i zabezpieczenie robdt.

Rozpoczecie robét na dziatce nr ewid. 756/2 obr. 3 nastapi na podstawie protokolarnego
przekazania pasa drogowego przez zarzadce drogi tj. GDDKIA Rejon w Rzeszowie,
Inwestorowi zadania przy udziale wykonawcy robét wskazanego przez Inwestora zadania

§9

Roboty drogowe przy rozbudowie skrzyzowania ul. Rzeszowskiej bocznej w terenie
przylegtym do pasa drogowego drogi nr 4 beda wykonywane zgodnie z ponizszymi
warunkami:

1. Bezpieczeristwo komunikacji pieszej i kotowej musi by¢ zachowane przez odpowiednie
zabezpieczenie i oznakowanie miejsca rob6t zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu i zabezpieczenia robét, ktére musi gwarantowac catodobowa obstuge
komunikacyjng uczestnikéw ruchu.

2. Za wszelkie ewentualne wynikte szkody w stosunku do drogi jak i w stosunku do oséb
trzecich w czasie prowadzenia robét — petna odpowiedzialnos¢ ponosi wnioskodawca.

3. Kierownik Budowy winien posiada¢ na budowie niniejsza umowe oraz wszystkie
wymagane dokumenty z nig zwiazane.

4. W przypadku przekroczenia terminu rozbudowy skrzyzowania ul. Rzeszowskiej bocznej
z droga krajowa nr 4 okreslonego w § 3 stosowana bedzie kara umowna:

a. za kazdy dzier zwioki w wysokoéci 10, 00 zt za 1m? powierzchni okreslonej w § 7

b. za zajecia wiekszej powierzchni niz okreslona w § 7 w wysokosci 10, 00 zt za
1m? powierzchni za jeden dzieri zajetego bez zezwolenia terenu dziatki nr ewiden.
756/2 przy czym, powyzsze kary maja zastosowanie jedynie w przypadku zajecia
terenu dziatki przez Inwestora zadania.

5. Po wykonaniu robét, teren dziatki nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego.

§10

1. Inwestor zadania udziela 3 letniej gwarancji na wykonane roboty w pasie drogowym
drogi nr 4.

2. Jezeli po udostepnieniu do ruchu zamierzenia zrealizowanego zgodnie z dokumentacja
w okresie gwarancji w pasie drogowym ujawnia sie wady techniczne spowodowane
nieprawidtowym wykonaniem robot zarzadca drogi wezwie Inwestora zadania do
usuniecia wad w wyznaczonym terminie.

3. W razie zwioki w usuwaniu wad zarzadca drogi moze wykonac niezbedne roboty na
koszt zajmujacego pas drogowy.




§11

W trakcie realizacji robét musi by¢ zapewniona catodobowa obstuga ruchu dla przylegtego
terenu

§ 12

Po zrealizowaniu inwestycji na terenie dziatki nr ewiden. 756/2 obreb 3 w Debicy Inwestor
zadania przekaze zarzadcy drogi krajowej Nr 4 inwentaryzacje powykonawcza lub jej kopie
7 umieszczonym i zaopatrzonym podpisem poswiadczonym zgodnosci z oryginatem.

§ 13

Zmiany w umowie wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 14

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowaq maja zastosowanie wiasciwe przepisy
kodeksu cywilnego.

§ 15

Ewentualne spory wynikie na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzygaé bedzie wiasciwy
Sad Powszechny.

§ 16
Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze
stron.
INWESTOR ZADANIA: ZARZADCA DROGI:
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