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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

 Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem wewnętrznej instalacji wod-

kan, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji gazowej wraz z kotłami gazowymi, 

odprowadzenie ścieków sanitarnych i deszczowych, przyłącz wody oraz rozbudowa sieci 

kanalizacji sanitarnej w przebudowywanym i nadbudowywanym budynku wraz ze zmianą 
sposobu użytkowania budynku wielorodzinnego zlokalizowanego w Dębicy przy ul. 

Kwiatkowskiego 4. 

Specyfikacja techniczna  (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i 

realizacji powyższych robót. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi 

normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

1.2. Określenia podstawowe 

 Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

1.2.1. Inżynier/Kierownik – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 

Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za 

nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

1.2.2. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do  

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.2.3. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji  

projektowej. 

1.2.4. Książka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu zeszyt z 

ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 

dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w 

książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

1.2.5. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika 

projektu. 

1.2.6.  Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót 

oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

1.2.7. Polecenie Inżyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 

przez Inżyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót 

lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.2.8.  Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.2.9. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która 

wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.2.10. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 

technologicznej ich wykonania. 
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1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo 

wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 

1.3.1. Przekazanie terenu budowy 

 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże 

Wykonawcy teren budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety 

ST. 

1.3.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać opisy techniczne, rysunki, obliczenia oraz 

wymagane uzgodnienia. 

1.3.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

 Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy przez Inżyniera/Kierownika projektu stanowią część umowy, a wymagania 

określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były 

w całej dokumentacji. 

 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera/Kierownika 

projektu, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

 W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów 

określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. 

 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i ST. 

 Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z 

określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. 

 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 

materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na 

koszt Wykonawcy. 

1.3.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 

jest włączony w cenę kontraktową. 
  

1.3.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

 W okresie trwania remontu i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować 
wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, 

wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania.  
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1.3.6. Ochrona przeciwpożarowa 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.3.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 

do użycia. 

 Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. 

  

1.3.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 Nie dotyczy. 

1.3.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

 Nie dotyczy. 

1.3.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych 

przy remoncie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.3.11. Ochrona i utrzymanie robót 

 Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 

przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 

Inżyniera/Kierownika projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 

24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.3.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze 

centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek 

sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 

 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 

za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 

chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub 

związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować 
Inżyniera/Kierownika projektu o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 

odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z 

lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z 
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wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub 

specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

1.3.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

 Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i 

przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, 

będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 

powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. 

W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego 

kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające 

równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 

sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu. Różnice 

pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie 

opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do 

zatwierdzenia. 

1.3.14. Wykopaliska 

 Nie dotyczy 

1.4. Zaplecze Zamawiającego  

 Nie dotyczy  

 

2. INSTALACJA WOD-KAN 
 
2.1. MATERIALY 
 
Materiały do wykonania instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacyjnej oraz kanalizacji 

sanitarnej określa dokumentacja projektowa. Zezwala się na zastosowanie urządzeń innych 
firm niż zastosowanych w projekcie, z uwzględnieniem takich samych parametrów 
urządzeń oraz zachowaniem przyjętych rozwiązań systemowych. Wszystkie zakupione 

przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie 

zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki 

dokument, a ponadto uzyskać akceptację Inwestora przed wbudowaniem. Inne materiały 

powinny być wyposażone w taki dokument na życzenie Inwestora Materiały użyte. do 

wykonania muszą spełniać poniższe wymagania:  

 

•   rury z polipropylenu ciśń. znamionowe PN-20 

•   rury z polipropylenu stabilizowanego wkładką aluminiową 
•   Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm  

•   Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm  

•   zawory z filtrem do baterii i spłuczek typu kompakt  

•   bateria umywalkowa i zlewozmywakowa jednouchwytowa z głowicą ceramiczną np: 

ORAS-SAGA 

•   umywalka porcelanowa i półpostument np. KOŁO standard typ NOVA-TOP 1.025   

zawory czerpalne kulowe 

•   Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany – kompakt 

•   Bateria zmywakowa stojąca Dn 15·mm 

•   Zlewozmywak 1-k z blachy stalowej nierdzewnej 

•   Syfon zlewozmywakowy pojedynczy z tworzywa sztucznego 50 mm 

•   Wanna stalowa lub z tworzywa sztucznego, z obudową 
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• Bateria wannowa ścienna z natryskiem przesuwnym, Dn·15·mm 

• Rurociągi z PVC kanalizacyjne, Fi·40-160·mm 

• Rury wywiewne, PCV, Fi 110/160  

• Czyszczaki kanalizacyjne z PCW łączone metodą wciskową, Fi 110-75·mm 

• rury do wewnętrznej kanalizacji sanitarnej (poziomy w ziemi) z PCV np.: 

MAGNAPLAST 

• Podłoże z materiałów sypkich, grubości 10·cm 

• Nadsypka z materiałów sypkich, grubości 25·cm 

• Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, 

Dn·50·mm  

• Szafka podtynkowa na zawór 50mm 

• Przejście p.poż dla rur 

• Filtr EUROPAFILTR 50mm 

• Wodomierze skrzydełkowe, domowe Dn·32-15·mm 

• Szafka na zestaw wodomierzowy 

• Zawór antyskażeniowy 32mm 

• Rury ochronne, Dn·80-200 mm 

• Uszczelnienie końców rur ochronnych,- PIANKĄ MONTAŻOWĄ 

• Szafka podtynkowa na zestaw wodomierzowy przy mieszkaniach 

 

 

2.2 TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAŻOWE 
 
Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając 

bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i 

dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów.  

Instalacją wody zimnej rozprowadzić w posadzce oraz w podwieszeniu. Instalację wody 

ciepłej oraz cyrkulacyjnej rozprowadzić w posadzce. Podejścia do przyborów wykonać 
podtynkowo. W przypadku izolowania przewodów w bruździe ściennej, izolacje termiczną 
wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, pozostawić w rurze wystarczającą swobodę 
pracy (wydłużenia). Jeśli wydłużenie jest większe od swobodnej przestrzeni izolacji, materiał 

rury przejmuje naprężenia wynikające z nadwyżki wydłużenia. Izolację  przewodów 

rozprowadzających wody zimnej wykonać z pianki polietylenowej o grubościach podanych 

w projekcie. Dopuszcza się układanie w brudzie ściennej przewodu owiniętego warstwa 

tektury falistej, folii  przy zapewnieniu wokół zawinięcia przestrzeni powietrznej. W 

miejscach prowadzenia rur przez przegrody budowlane powinny być założone tuleje 

ochronne, co najmniej o 1 cm dłuższe niż grubość ściany lub stropu. Przestrzeń między rurą, 
a tuleja ochronną powinna być wypełniona materiałem elastycznym. W miejscach przejść 
przez ściany i stropy nie powinny być wykonywane połączeń rur. Nie wolno prowadzić 
przewodów wodociągowych wody zimnej powyżej przewodów elektrycznych.   

Zawory kulowe przed przyborami montować należy na wysokości około 40 cm. Przewody 

wody zimnej należy prowadzić poniżej wody ciepłej. Zawory spustowe należy instalować w 

najniższych punktach instalacji i pod każdym pionem wodociągowym. Zawory te powinny 

być zlokalizowane w miejscach łatwo dostępnych. 

Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą podpór stałych i 

przesuwnych. Odstępy mocowania przewodów na podporach nie powinny być większe niż 
wynika to z wymiaru danego przewodu. Podejścia instalacji wody zimnej dodatkowo 

mocować przy punktach poboru. 

2.2.2 Rury w ścianach prowadzić w systemie „rura w rurę", który polega na prowadzeniu 
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przewodu w rurze osłonowej nieco większej średnicy. W ten sposób należy wykonać 
wszystkie podłączenia do przyborów czerpalnych. Umieszczenie przewodu w rurze 

osłonowej zapewnia kompensację termiczną, następuje tzw. ułożenie się przewodu, 

oraz spełnia rolę izolacji termicznej. Dla wykonanie kompensacji wydłużeń 

termicznych na głównych ciągach należy wykorzystać zmiany kierunku prowadzenia 

przewodu. Rozwierania konstrukcyjne armatury sanitarnej powinny zapewnić larwy i 

pewny montaż przy użyciu uniwersalnych narzędzi. Przed montażem należy oczyścić 
elementy współpracujące ze sobą.  

 

 

2.3. ODBIÓR ROBÓT  
2.3.1.  Odbiór materiałów 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie 

z wymaganymi odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i 

innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi 

dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi 

są: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata 

techniczna, itp.). 

Materiały dostarczone na budowę musza być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem 

bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach 

lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres 

stosowana i sposób stosowania. Sprawdzić należy typ, klasę itp. dostarczonego materiału. 

 

2.3.2. Odbiory międzyoperacyjne. 
Odbiór międzyoperacyjny powinien objąć swym zakresem instalację wodociągową 
prowadzoną w bruzdach ściennych, na ścianach. Powinien on być przeprowadzony przed 

zakryciem i wykonaniem  izolacji. 

Odbiór międzyoperacyjny powinien obejmować: 
- sprawdzenie zgodności wykonania i projektem technicznym,  

- sprawdzenie użycia właściwych materiałów.  

- badanie szczelności instalacji, 

Przy sprawdzaniu instalacji należy zwrócić uwagę na:  

- sposób prowadzenia przewodów, 

- prawidłowość zamocowań,  
- elementy kompensacji, 

- lokalizacji armatury. 

 

2.3.3. Badanie szczelności instalacji 
Każda instalacja musi być poddana w pierwszej kolejności obserwacji w celu ujawnienia 

ewentualnych przecieków zewnętrznych. Ujawnione przy obserwacji w trakcie następnych 

prób nieszczelności muszą być usuwane. Po uszczelnieniu i braku widocznych przecieków 

przeprowadza się próby ciśnieniowe. 

Badanie szczelności instalacji należy wykonywać w temperaturze powietrza wewnętrznego 

powyżej 0°C. Przed przystąpieniem do próby ciśnieniowej należy odłączyć wszystkie 

elementy i armaturę, które przy ciśnieniu wyższym od ciśnienia pracy mogłyby ulec 

uszkodzeniu lub zakłócić próbę. Do instalacji, w miejscu najwyższego ciśnienia należy 

przyłączyć manometr o odpowiednim zakresie pomiarowym z dokładnością do 0,1 bar. Po 
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napełnieniu instalacji należy ją dokładnie odpowietrzyć. Próbę szczelności przeprowadza się 
jako próbę wstępną oraz próbę główną. 
- Próba wstępna 

Podczas próby wstępnej należy poddać instalację działaniu ciśnieniu próbnego równego 1,5-

krotnej wartości najwyższego możliwego ciśnienia roboczego dla instalacji. Ciśnienie to w 

okresie 30 minut należy dwukrotnie podnosić do pierwotnej wartości w odstępie l0 minut. Po 

dalszych 30 minutach próby ciśnienie nie może obniżyć się więcej niż 0,6 bar. 

Uwaga: Ze względu na duże wahania ciśnienia, powstające w wyniku zmiany temperatury, 

należy podczas próby utrzymywać stalą temperaturę medium próbnego. Zmiana temperatury 

o l0K prowadzi do odchylenia ciśnienia w zakresie od 0,5 do 1,0 bar. 

- Próba główna 

Bezpośrednio po próbie wstępnej należy przeprowadzić 120-minutową próbę główną. W tym 

czasie ciśnienie próbne pozostałe po próbie wstępnej nic może obniżyć się o więcej niż 0,2 

bar. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek przecieków podczas przeprowadzenia próby 

szczelności , należy je usunąć i ponownie przeprowadzić całą próbę od początku. 

2.3.3.1 Próby szczelności rur wodociągowych 

2.3.3.2 Płukanie instalacji wodociągowej 

 

2.3.4. Odbiory końcowe. 
W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić: 
- czy użyto właściwych materiałów i elementów instalacji, 

 - prawidłowość wykonania połączeń, 
- jakość zastosowanych materiałów uszczelniających, 

- odległość przewodów od przegród budowlanych i innych przewodów,  

- prawidłowość ustawienia armatury, 

- jakość wykonania izolacji cieplnej 

- zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną.  
 

Przy odbiorze końcowym urządzeń instalacji należy przedłożyć: 
- dokumentację techniczną z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami 

dokonanymi w czasie budowy, 

- dziennik budowy i książkę obmiarów, 

- protokoły odbiorów częściowych na roboty "zanikające",  

- protokoły wykonanych prób i badań, 
- świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających 

odbiorom technicznym, a także niezbędne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w 

budownictwie, 

- instrukcje obsługi. 

Z każdego odbioru i próby ma być sporządzony protokół, który jest ewidencjonowany i 

przechowywany wraz z dokumentacją budowy. Odbiór końcowy dokonywany jest między 

innymi na podstawie protokołów odbiorów częściowych elementów zanikających lub 

ulegających zakrycia oraz prób. 

 

 

2.4. PODSTAWA OPRACOWANIA 
Specyfikację techniczną opracowano na podstawie:  

- Dokumentacji projektowej budynku, 

- "Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano montażowych - Tom II -

,, Instalacje sanitarne i przemysłowe" (Arkady, Warszawa 1988), 

- "Warunków technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych" 
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(Polska Korporacja "techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 

1996), 

- Normy Polskie: 

PN-81B-10800 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.11.2008 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr75, poz. 

690. 

 

 

3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA  
3.1. MATERIALY 
Materiały, elementy i urządzenia użyte do wykonania instalacji wody powinny odpowiadać 
Polskim Normom i Normom Branżowym, a w fazie ich braku powinny mieć decyzje 

dopuszczające je do stosowania w budownictwie. Zezwala się na zastosowanie urządzeń 
innych firm niż zastosowanych w projekcie, z uwzględnieniem takich samych 
parametrów urządzeń oraz zachowaniem przyjętych rozwiązań systemowych. 
Materiały użyte do wykonania instalacji c.o. muszą spełniać poniższe wymagania:  

•   rury z polipropylenu stabilizowanego wkładką aluminiową. 
•   grzejniki płytowe stalowe dolnozasilane z wbudowaną wkładka termostatyczną 
•   zawory powrotne zespolone (podwójne) 

•   głowice termostatyczne cieczowe wzmocnione i z zabezpieczeniem przed 

manipulacją 
•   izolacja termiczna z pianki polietylenowej typ FRZ 

•   Zawór odpowietrzający automatyczny, Fi·15·mm 

•   Filtr siatkowy 15-20mm 

•   Zawór wodny przelotowy prosty mosiężny Fi·15-20·mm – kulowy 

 

 

3.2. TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAŻ0WE 
 
Przewody rozprowadzone będą w posadzce. Przewód zasilający i powrotny należy prowadzić 
w taki sposób aby przewód zasilający znajdował się z prawej strony, natomiast powrotny z 

lewej. Gałązki grzejnika zasilanego bezpośrednio powinny być skierowane od grzejnika do 

najbliższej przegrody budowlanej. Gdy długość gałązki przekracza 1,5 m, należy ją 
przytwierdzić do przegrody uchwytami umieszczonymi w połowie długości. Odpowietrzenie 

wykonać poprzez samoczynne odpowietrzniki z zaworem stopowym. Gałązki prowadzić ze 

spadkiem nie mniejszym niż 2%. Grzejniki należy montować nie niżej niż 7cm od podłogi i 

nie bliżej niż 5cm od lica ściany wykończonej.  

W miejscach prowadzenia rur przez przegrody budowlane powinny być założone tuleje 

ochronne, co najmniej o 1 cm dłuższe niż grubość ściany lub stropu. Przestrzeń między rurą, 
a tuleja ochronną powinna być wypełniona materiałem elastycznym. W miejscach przejść 
przez ściany i stropy nie powinny być wykonywane połączeń rur. Przewody należy mocować 
do elementów konstrukcji budynku za pomocą podpór stałych i przesuwnych. Odstępy 

mocowania przewodów na podporach nie powinny być większe niż wynika to z wymiaru 

danego przewodu. 
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3.3. REGULACJA DZIAŁANIA 
Przed przystąpieniem do regulacji działania należy sprawdzić  czy wykonane przegrody 

zewnętrzne spełniają wymagania ochrony cieplnej. Przed przystąpieniem do właściwych 

czynności regulacyjnych instalację należy płukać czystą wodą, aż do stwierdzenia wypływu 

czystej wody płuczącej. Podczas płukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i 

grzejnikowe powinny być całkowicie otwarte, natomiast wszystkie zawory obejściowe 

zamknięte. Niezwłocznie po zakończeniu płukania należy instalację napełnić wodą i 

odpowietrzyć. Następnie należy przeprowadzić regulację. Nastawy armatury regulującej 

powinny być przeprowadzone po zakończeniu montażu, płukaniu i próbie szczelności 

instalacji w stanie zimnym.  Podczas regulacji termostatyczne zawory grzejnikowe nie mogą 
być wyposażone w głowice termostatyczne. Nominalny skok regulacji zaworów powinien 

być ustawiony na każdym zaworze, przy pomocy fabrycznych osłon montażowych.  

 

3.4.ODBI6R ROBÓT  
3.4.1 Odbiór materiałów 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie 

z wymaganymi odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i 

innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi 

dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi 

są: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata 

techniczna, itp.). 

Materiały dostarczone na budowę musza być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem 

bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach 

lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres 

stosowana i sposób stosowania. Sprawdzić należy typ, klasę itp. dostarczonego materiału. 

 

3.4.2. Odbiory międzyoperacyjne. 
Odbiór międzyoperacyjny powinien objąć swym zakresem instalację centralnego ogrzewania. 

Powinien on być przeprowadzony przed zakryciem i wykonaniem  izolacji. 

Odbiór międzyoperacyjny powinien obejmować: 
- sprawdzenie zgodności wykonania i projektem technicznym,  

- sprawdzenie użycia właściwych materiałów. 

- badanie szczelności instalacji, 

Przy sprawdzaniu instalacji należy zwrócić uwagę na:  

- sposób prowadzenia przewodów, 

- prawidłowość zamocowań,  
- elementy kompensacji, 

 

3.4.3. BADANIE SZCZELNOŚCI NA ZIMNO 
Instalacja c.o. najpóźniej 24h przed rozpoczęciem badania szczelności powinna być 
napełniona wodą zimną i dokładnie odpowietrzona. Po napełnieniu i odpowietrzeniu należy 

dokonać starannego przeglądu wszystkich elementów, kontrolując ich szczelność przy 

ciśnieniu statycznym słupa wody w instalacji. Badanie szczelności na zimno należy 

prowadzić po odcięciu instalacji od źródła ciepła. Ciśnienie w instalacji należy podnieść przy 

pomocy ręcznej pompy tłokowej. Pompa musi być wyposażona w zbiornik wody, zawór 

odcinający, zawór zwrotny, zawór spustowy oraz cechowany termometr tarczowy 

zamocowany na kurku manometrycznym. Manometr tarczowy o min. Średnicy 150 mm musi 
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mieć zakres wskazań o 50% większy od ciśnienia próbnego i działkę elementarną 0,1 bar. 

Wartość ciśnienia próbnego należy przyjąć w wielkości pr+2,0bar (pr- min4,0 bar). Podczas 

badania szczelności należy utrzymywać w instalacji stałą temperaturę wody, gdyż zmiana jej 

temperatury o 10K powoduje zmianę ciśnienia 0o 0,5 do 1,0 bar. 

 

3.4.4. BADANIE SZCZELNOŚCI NA GORĄCO 
Badanie szczelności instalacji c.o. na gorąco należy wykonać po pozytywnym wyniku 

szczelności na zimno. Badanie szczelności zładu na gorąco należy przeprowadzić po 

uruchomieniu źródła ciepła, w miarę możliwości przy najwyższych parametrach roboczych 

czynnika grzejnego, lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych instalacji. Przed 

przystąpieniem do badania instalacji na gorąco budynek powinien być ogrzewany przez min. 

72godź. Podczas badania szczelności na gorąco, należy dokonać oględzin wszystkich 

połączeń, uszczelnień itp., skontrolować zdolność przejmowania wydłużeń termicznych 

przez instalację. Wszystkie zauważone usterki i nieszczelności należy usunąć. Wynik badań 
szczelności na gorąco należy uważać za pozytywny, jeśli instalacja nie wykazuje żadnych 

nieszczelności, a po ochłodzeniu nie stwierdza się uszkodzeń ani trwałych odkształceń. 
  

3.4.5. Odbiory końcowe. 
W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić: 
- czy użyto właściwych materiałów i elementów instalacji, 

 - prawidłowość wykonania połączeń, 
- jakość zastosowanych materiałów uszczelniających, 

- wielkość spadków przewodów, 

- odległość przewodów od przegród budowlanych i innych przewodów,  

- prawidłowość wykonania odpowietrzeń, 
- prawidłowość wykonania podpór przewodów, 

- prawidłowość wykonania  wstępnej regulacji, 

- prawidłowość zainstalowania grzejników, 

- jakość wykonania izolacji cieplnej 

- zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną.  
Przy odbiorze końcowym urządzeń instalacji należy przedłożyć: 
- dokumentację techniczną z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami 

dokonanymi w czasie budowy, 

- dziennik budowy i książkę obmiarów, 

- protokoły odbiorów częściowych na roboty "zanikające",  

- protokoły wykonanych prób i badań, 
- świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających 

odbiorom technicznym, a także niezbędne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w 

budownictwie, 

- instrukcje obsługi. 

Z każdego odbioru i próby ma być sporządzony protokół, który jest ewidencjonowany i 

przechowywany wraz z dokumentacją budowy. Odbiór końcowy dokonywany jest między 

innymi na podstawie protokołów odbiorów częściowych elementów zanikających lub 

ulegających zakrycia oraz prób. 

 

 

3.5. PODSTAWA OPRACOWANIA 
Specyfikację techniczną opracowano na podstawie:  

- Dokumentacji projektowej budynku, 

- "Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano montażowych - Tom II -
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,, Instalacje sanitarne i przemysłowe" (Arkady, Warszawa 1988), 

- Dziennik Ustaw NR74 z dnia 5.10.1992r, 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr75, poz. 

690) 

 

4. Instalacja gazowa 

Materiały, elementy i urządzenia użyte do wykonania instalacji gazu powinny odpowiadać 
Polskim Normom i Normom Branżowym, a w fazie ich braku powinny mieć decyzje 

dopuszczające je do stosowania w budownictwie. Zezwala się na zastosowanie urządzeń 
innych firm niż zastosowanych w projekcie, z uwzględnieniem takich samych 
parametrów urządzeń oraz zachowaniem przyjętych rozwiązań systemowych. 
Materiały użyte do wykonania muszą spełniać poniższe wymagania:  

•   rury stalowe bez szwu 

•   filtry do gazu i zawory kulowe gazowe 

•   Kocioł gaz EGIS 24FF + regulator pokojowy 

•   Wkład kominowy 80/125mm do wspólnego komina  

•    Przejścia przez ściane + pianka  

•   Szafka gazowa naścienna na dwa gazomierze  

•   Szafka gazowa naścienna na kurek główny 

•   Gazomiez G4 

•   Podejścia obustronne do gazomierzy, na ścianach, przyłącze Fi 25·mm 

•   Podejścia do kuchenek 

•   Zwężka 25/20 

•   Kuchnie gazowe, czteropalnikowa z piekarnikiem 

•   Reduktor MR/50 SF6 INTERGAZ 

•   Zawór kulowy kołnierzowy 25mm do gazu 

 

 

5. ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW SANITARNYCH, DESZCZOWYCH,  
PRZYŁĄCZ WODOCIĄGOWY,  

Wszystkie materiały użyte do wykonania przyłącza muszą mieć dokumenty potwierdzające 

ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszą być 
właściwie oznakowane. Zezwala się na zastosowanie urządzeń innych firm niż 
zastosowanych w projekcie, z uwzględnieniem takich samych parametrów urządzeń 
oraz zachowaniem przyjętych rozwiązań systemowych. 
Materiały użyte do wykonania muszą spełniać poniższe wymagania:  

 

KAN.SANIT 

• Podłoże z materiałów sypkich, grubości 15·cm 

• Nadsypka z materiałów sypkich, grubości 25·cm 

• Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·160-250·mm 

• Studzienki kanalizacyjne systemowe  Fi·425mm, zamknięcie rurą teleskopową i pokrywą 
żeliwną typ lekki 

• Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1000·mm,  
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WODA 

• Podłoże z materiałów sypkich, grubości 15·cm 

• Nadsypka z materiałów sypkich, grubości 25·cm 

• Rurociągi z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi·110-63·mm 

• Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania 

czołowego, Fi 110·mm 

• Hydranty pożarowe, nadziemne Fi·80·mm 

• Odnogi wbudowane w istniejacy rurociąg z rur PE, rurociąg Fi·110·mm 

• Zasuwy typu "E" kielichowe z obudową montowane na rurociągach PVC i PE, Fi 50mm 

• Zasuwy typu "E" kielichowe z obudową montowane na rurociągach PVC i PE, Fi·100-

110·mm 

 

 

KAN.DESZCZ 

• Podłoże z materiałów sypkich, grubości 15·cm 

• Nadsypka z materiałów sypkich, grubości 25·cm 

• Studnia chłonna 1000mm 

• Czyszczaki kanalizacyjne z PCW łączone metodą wciskową, Fi 160·mm 

• Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·160·mm 

 

 

Podsypka przewodów. 
Materiał podsypki piaskowej powinien spełniać następujące wymagania: 

− nie może być zmrożony; 

− nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału; 

Wysokość podsypki powinna wynosić co najmniej 0,10 m. Jeżeli w dnie wykopu występują 
kamienie o wielkości > 60 mm lub podłoże jest skalne to wysokość ta powinna wzrosnąć o 

0,05 m. 

 

Obsypka przewodów. 
Obsypywanie przewodu piaskiem musi być prowadzone, aż do uzyskania warstwy gruntu 

o grub. 0,20 m (po zagęszczeniu) ponad wierzch rury. Materiał do wykonania wypełnienia 

musi spełniać te same warunki co materiał do wykonania podłoża (podsypki).  

 

Zasypka przewodów. 
Musi być wykonana tak by spełniała wymagania ukształtowania terenu nad rurociągiem 

(odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenów zielonych). Zasypkę przewodów należy 

wykonać z piasku.  

Zagęszczenie zasypki powinno wynosić 85% pod terenami zielonymi i 95-97 pod 

chodnikami i jezdniami. 

 

Zasypka i zagęszczenie gruntu 
 

Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia 

ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubość 
warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić 
co najmniej 0,5 m. 
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Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez 

grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg. PN – 86/B-02480[1]. 

Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze 

szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza, żeby kanał nie uległ zniszczeniu. 

Zasypanie wykopów powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym, jeżeli 

spełnia powyższe wymagania warstwami 0,1 – 0,2 m z jednoczesnym zagęszczeniem i 

rozbiórką odeskowań i rozpór ścian wykopu. 

Zasypanie wykopów należy wykonać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej 

metody zagęszczenia przy zachowaniu wymagań dotyczących zagęszczenia gruntów 

określonych zgodnie z wymaganiami normy BN-72/8932-01[25] dla dróg o ruchu ciężkim i 

bardzo ciężkim. Stopień zagęszczenia obsypki i zasypki – 95% 

Zasypka musi być wykonana z materiałów i w taki sposób by spełniała, wymagania 

struktury nad rurociągiem (odpowiednio dla drogi, chodników czy terenów zielonych). 

Pozostała część wypełnienia może być wykonana za pomocą gruntu rodzimego, jeśli 
maksymalna wielkość cząstek nie przekracza 300mm. Nie można używać dużych kamieni i 

głazów narzutowych. 

 

5.1 Źródła uzyskania materiałów 

 Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi 

projektu do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie 

świadectwa i certyfikaty. 

 Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 

wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie 

realizacji robót. 

5.2.  Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 

Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi/Kierownikowi projektu 

wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

 Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia 

dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną 
przez siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, 

organów administracji państwowej i samorządowej. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 

jakościowych materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych. 

 Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i 

inne jakie okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. 

 Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania 

materiałów miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i 

rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z 

innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub 

odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera/Kierownika 

projektu. 



 
14 

 

 Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza 

tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną 
zgodę Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 

5.3.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy  i złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera/Kierownika projektu. Jeśli 
Inżynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych 

robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio 

przewartościowany (skorygowany) przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, 

usunięciem  i niezapłaceniem 

5.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

 Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 

zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 

Inżyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego 

materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań 
wymaganych przez Inżyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera/Kierownika projektu. 

5.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i 

właściwości i były dostępne do kontroli przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 

budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem 

budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez 

Inżyniera/Kierownika projektu. 

5.6. Inspekcja wytwórni materiałów 

 Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez 

Inżyniera/Kierownika projektu w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji 

z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich 

właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii 

materiałów pod względem jakości. 

 W przypadku, gdy Inżynier/Kierownik projektu będzie przeprowadzał inspekcję 
wytwórni, muszą być spełnione następujące warunki: 

a)     Inżynier/Kierownik projektu będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy 

oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

b)    Inżynier/Kierownik projektu będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych 

części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót, 

c)     Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca 

uzyska dla Inżyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań 
w tych miejscach. 
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5.7 Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier/Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

−   Polską Normą lub 

−   aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1i które spełniają 
wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi/Kierownikowi projektu. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości  

 Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji 

Inżyniera/Kierownika projektu program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia 

jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 

techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z 

dokumentacją projektową, ST oraz ustaleniami.  

 Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

−  organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

−  organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

−  sposób zapewnienia bhp., 

−  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

−  wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót, 

− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót, 

− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 

badań), 
− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i 

zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
przekazywania tych informacji Inżynierowi/Kierownikowi projektu; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 

pomiarowo-kontrolne, 



 
16 

 

− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów itp., 

−  sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 

− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw 

materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 

robót, 

− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel,  sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier/Kierownik projektu może zażądać od 

Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania 

jest zadowalający. 

 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowej i ST 

 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 

normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier/Kierownik 

projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 

umową. 
 Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu świadectwa, że wszystkie 

stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
 Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

 Inżynier/Kierownik projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 

jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 

zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te 

będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier/Kierownik projektu 

natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero 

wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 

zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 

ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

 Próbki będą pobierane losowo. Na zlecenie Inżyniera/Kierownika projektu 

Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 

pokrywa Zamawiający. 
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6.4. Badania i pomiary 

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 

Inżyniera/Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 

wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 

Inżyniera/Kierownika projektu. 

6.5. Raporty z badań 

 Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportów 

z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w 

programie zapewnienia jakości. 

 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi/Kierownikowi projektu na 

formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 

zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera/Kierownika projektu 

 Inżynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania 

próbek i badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i 

producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 

 Inżynier/Kierownik projektu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót 

prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać 
zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników własnych badań 
kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
 Inżynier/Kierownik projektu powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić 
badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że 

raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier/Kierownik projektu oprze się wyłącznie 

na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową 
i ST. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 

Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

 Inżynier/Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które 

posiadają: 
1.     certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2.     deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

−   Polską Normą lub 

−   aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1i które spełniają 
wymogi ST. 

 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda 

partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. 
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 Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a 

w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 

badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi/Kierownikowi projektu. 

 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

1. Dziennik budowy 

 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 

końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie 

z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. 

 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

 Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 

osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 

służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 

kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i 

Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

− datę uzgodnienia przez Inżyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót, 

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 

− uwagi i polecenia Inżyniera/Kierownika projektu, 

− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 

−  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

−  inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania się. 
 Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca 

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
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 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera/Kierownika projektu do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 

wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

2. Książka obmiarów 

 Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 

postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób 

ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 

3. Dokumenty laboratoryjne 

 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 

stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 

Inżyniera/Kierownika projektu. 

4. Pozostałe dokumenty budowy 

 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 1 - 3 

następujące dokumenty: 

a)     pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b)    protokoły przekazania terenu budowy, 

c)     umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d)    protokoły odbioru robót, 

e)     protokoły z narad i ustaleń, 
f)      korespondencję na budowie. 

5 Przechowywanie dokumentów budowy 

 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Kierownika 

projektu i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 

Inżyniera/Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 

najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

 Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym 

kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera/Kierownika 

projektu na piśmie. 

 Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 

oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera/Kierownika projektu. 
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7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 

 Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w m

3
 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

 Ilości, które mają być obmierzone długościowo, będą mierzone w metrach zgodnie z 

wymaganiami ST. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. 

 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.4. Manometry i zasady pomiaru 

 Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia manometryczne odpowiadające 

odnośnym wymaganiom ST. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób 

ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera/Kierownika 

projektu. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 

odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

 Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

 Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

 Wymiary skomplikowanych długości lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą 
być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie 

uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

 W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom 

odbioru: 

a)   odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b)   odbiorowi częściowemu, 

c)   odbiorowi ostatecznemu, 

d)   odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 



 
21 

 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. 

 Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. 

 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera/Kierownika projektu. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier/Kierownik projektu na 

podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu 

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 

ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

 Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 

od dnia potwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia 

dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inżyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona 

ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 

pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 
ST. 

 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 

zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie 

swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową 
i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 

obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 

odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 
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1.   dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
      została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

2.   szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

      uzupełniające lub zamienne), 

3.   recepty i ustalenia technologiczne, 

4.   dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST  

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z      

 ST  

7.   opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

      pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST  

8.   rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i 

      przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
9.   geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

      powykonawczej. 

 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 

Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 

roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 

 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
−  robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

−  wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

−  wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

−  koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

−  podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
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9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne  

 Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych 

zawartych w ST obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie 

wyszczególnione w kosztorysie. 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

 Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a)   opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi 

instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii 

projektu Inżynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień 
wynikających z postępu robót, 

(b)  ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu, 

(c)   opłaty/dzierżawy terenu, 

(d)  przygotowanie terenu, 

(e)   konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu, 

(f)    tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

 Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a)   oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 
pionowych, poziomych, barier i świateł, 

(b)  utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

 Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a)   usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

(b)  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1.     Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106/00 poz.1126, 

Nr 109/00, poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268 z późniejszymi zmianami). 

2.     Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej. 
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